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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogolne, odnoszg sie do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan
technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach budowy p.n. ,MODERNIZACJA SKATEPARKU W PULAWACH PRZY UL.
NIEMCEWICZA 2".

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach
nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedgce skladowg czescig dokumentow.

1.3 Charakterystyka ogolna inwestyciji.
Przedmiotem opracowania jest modernizacja skateparku, drogi asfaltowej oraz budynku
socjalnego.

1.4 Roboty budowlane
* demontaz murkow,
* korytowanie oraz podbudowa,
e uksztattowanie terenu i wykonanie nasypow pod przeszkody,
» wykonanie i montaz obiektéw skateboardingowych,
* ustawienie obrzezy,
» wykonanie posadzki skateparku,
» wykonanie nawierzchni asfaltowej,
» ulozenie chodnikow,
» prace kosmetyczne

1.5 Zakres robo6t i czynno $ci wt gczonych do realizacji w ramach umowy, ktorych
koszty Wykonawca winien uwzgl ednié w ofercie:

- Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tgcznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP o i p. poz., wg.
projektu organizacji placu budowy sporzgdzonego przez Wykonawce i przedstawionego
Zamawiajgcemu do akceptaciji,

- Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych

- Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

- Podigczenie mediow i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy
oraz dla potrzeb wykonywania rob6t budowlanych,

- Optata za zajecia drog miejskich oraz terendéw innych wtascicieli, chodnikow, itp.

- Oczyszczenie i uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu robét, a w
szczegolnosci oczyszczenie nawierzchni chodnikow i ulic, z ziemi i blota, usuniecie z
placu budowy nieczystosci powstatych w trakcie realizacji inwestycji,

- Ustug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w
tym rowniez wytyczenie granic terenu budowy

- Sporzadzenie petnej dokumentacji wymaganej do odbioru korncowego.



1.6 Uktad konstrukcyjny

Caly skatepark zostat zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej. Ptyte betonowg nalezy
wykonac z betonu min C30/37 zbrojonego siatkg stalowg (prety @8 w rozstawie
15x15cm). Nalezy doda¢ do mieszanki betonowej mikrokrzemionke min. 30 kg na 1 ms,
Beton jest zacierany na gtadko mechanicznie oraz pokrywany impregnatem do
posadzek betonowych - 0,1l/m2.

1.7 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

1.8 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Techniczng w ilosci okreslonej w umowie.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji
projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy.

1.9 Dokumentacja Techniczna okre $lajaca przedmiot zamdwienia i stanowi gca
podstaw e do realizacji robot:

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
przekazanej przez Zamawiajgcego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do
poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki na wiasny
koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.10 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemozliwienia
dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Nalezy wykona¢ nastepujgce tablice informacyjne:

Tablice informacyjng zgodng z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
SsposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora i bedzie zawierata informacje dotyczgce wykonywanych robot. Tablice
informacyjne beda utrzymywane - przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

1.11 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwoséci dla oséb lub wkasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.12 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.13 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materialtdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.14 Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w
Sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.15 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie realizaciji.

1.16 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do roboét od rozpoczecia do odbioru robot przez Inwestora oraz
bedzie utrzymywac roboty do tego czasu.

Ochrona robot winna rowniez objgé zabezpieczenie majgtku Zamawiajgcego
zwigzanego z robotami od skutkéw dziatania stron trzecich lub Wykonawcy.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

1.17 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.18 Zaopatrzenie placu budowy w wod e i energi e elektryczn g
Zapewnienie punktéw poboru w/w mediow dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich
wykonania i eksploatacji obcigzajg Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

2. Materiaty

2.1 Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia
uzyskajg zatwierdzenie.

2.2 Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robot.

2.3 Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczagce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu
Budowy, na wtasny koszt.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z
Dokumentacjg , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca na whasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robdét,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji , ST, hormach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
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doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i rob6t bu dowlanych

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot.

Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom wykonywania prac jest zadawalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z
Umowag. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w SposOb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.



6.4. Raporty z bada i

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrodta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jako $ci materiatow i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatléw, dla ktorych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wkasciwosci z ST to
takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik Budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢
w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,



» uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
okresy kazdego opdznienia,

= uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét przez Inspektora, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbiorow robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robét,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

= dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Cechy materialtdw muszg byc¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed
zabrudzeniem i zaginieciem, a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgcemul.

6.7.2 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» specyfikacje techniczne

* protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

» protokoty odbioru robot,

» korespondencje na budowie,

» szkice i operaty geodezyjne
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
Inspektora do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i Umowie, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow.

6.8. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg oraz ST. Obmiar wykonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t minimum
3 dni przed terminem obmiaru. Jednostki obmiarowe winny by¢ zgodne z
przedmiarowymi.

8. Odbiory robot
8.1 Roboty podlegaj g nastepujacym odbiorom:

» Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

* Odbiorowi czesciowemu

* Odbiorowi kohcowemu

* Odbiorowi pogwarancyjnemu
Gotowos$¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Z przeprowadzonych czynnosci
nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty odbioru. Zasady odbioru robét okresla Umowa.

8.2 Dokumenty do Odbioru ko ncowego
Do Odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

» Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym,

» Specyfikacje Techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora,

* Dziennik Budowy,

» wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodnie z ST,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* instrukcje konserwacji i eksploatacji (w wersji papierowej i elektronicznej )

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w protokole odbioru.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg do rozliczenia finansowego jest umowa zawarta z Wykonawcg. Okresla ona
zasady ptatnosci oraz koszty catkowite. Cena podana w umowie i ofercie jest ceng
ryczattowg i zawiera wszystkie elementy wynikajgce z prowadzenia i wykonania robot.

9.2. Zaplecze Zamawiaj gcego

Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie i na
koszt wiasny.
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9.3. Koszty zawarcia ubezpiecze n na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w umowie ponosi Wykonawca jednostkg
obmiaru jest ryczalt. Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

9.4. Koszty pozyskania r ekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczatt.

10. Przepisy zwi gzane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pézniejszymi zmianami obowigzujgcymi
na dzien wykonania robét.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntow w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-EN 206-1:2003 — Beton czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 20601:2002U - Beton czes¢ 1. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 — Domieszki do betonu

PN-B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.PN-
PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 — kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 — Cement; sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-300101 - Cement portlandzki

PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
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ROBOTY BUDOWLANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach budowy p.n. ,MODERNIZACJA
SKATEPARKU W PULAWACH PRZY UL. NIEMCEWICZA 2”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
* wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtdbwnych, obstuga geodezyjna
placu,
* uzupetnienie osi dodatkowymi punktami
* wyznaczenie reperéw roboczych
» zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty
* sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych
* mechaniczne zdjecie humusu
* wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadajgcej sie do dalszego wbudowania
* korytowanie pod plac skateparku
* wyréwnanie terenu
* wzmocnienia nawierzchni
» prace porzgdkowe
* naprawa nawierzchni asfaltowej
* montaz urzgdzen malej architektury (fawek, koszy na smieci i stotow
piknikowych)
* wycinke i nasadzenia zieleni
» wykonanie robot pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
» obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

1.4. Okre slenia podstawowe

Punkty gtdbwne — punkty zatamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci,
chodnikow, placow, punktow kierunkowych, poczgtkowego oraz koncowego.

Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw rolnych.
Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

Odktad — miejsce skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.
Roboty ziemne — roboty ktorych rezultatem sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
badany zgodnie z PN.

Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
widkien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie
m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmuja:
geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.
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Geowldknina - materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktérych
spojnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki
chemiczne, potgczenie termiczne) i ktdry zostaje maszynowo uformowany w postaci
maty.

Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwoch rodzajéw potgczonych
geosyntetykow, np. geowtokniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz
elementy skiadowe, z oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi.
Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej warstwy sg wykonane z kruszywa
zwigzanego lepiszczem asfaltowym.

Remont (odnowa) drogi - wykonywanie rob6t remontowych przywracajgcych
pierwotny stan drogi, z wylgczeniem roboét konserwacyjnych, porzadkowych i innych.
Zalewa uszczelniajgca - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,na gorgco” lub
materiat z mas stosowanych ,na zimno” do uszczelniania peknie¢ i wypetniania
szczelin.

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z ST ,Wymagania Ogolne”

1.5. Wymagania ogolne dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg techniczna oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatow, urzgdzen i
technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania Ogolne”

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty do wykonania rob6t pomiarowych:

- Paliki drewniane

- Stupki betonowe

- Farba chlorokauczukowa do oznaczania stupkéw

Materiaty do zdjecia humusu — nie dotyczy.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow muszg by¢ wywiezione na
odkiad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy tgcznie z
pokryciem 100% kosztow odktadu. Wymagane zageszczenie podsypek, wymiany
gruntu oaz zasypek fundamentéw do stopnia podanego w dokumentacji technicznej
branzy konstrukcyjnej.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq. Materiaty dla ktdrych normy PN i PB przewidujg posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, muszg by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Grunty nadajgce sie do wbudowania powinny zosta¢ w catosci wykorzystane do
powstania nowej skarpy z boku skateparku.
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3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania Ogélne”

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementow tras oraz
roboczych punktéw wysokosciowych bedg wykonane recznie.

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
elementow wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robdét — teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, itp.
Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Beton na elementy skateparku nalezy poda¢ za pomocg ttokowej pompy do betonu o
ci$nieniu roboczym nie mniejszym niz 68 bar, z wydajnoscig minimum 15 m3/h oraz
odpowiednim sprzetem do natrysku betonu (torkretowania ).

Wykonawca wykona elementy betonowe skateparku za pomocg ttokowej pompy do
betonu o cisnieniu roboczym nie mniejszym niz 68 bar, z wydajnoscig minimum 15 m3/h
oraz osprzetem do natrysku betonu (torkretowania ). Nie dopuszcza sie wyktadania
betonu na elementy jezdne bezposrednio z pompo-gruszki. Nie dopuszcza sie
naktadania betonu na elementy jezdne topatami.

W trakcie wykonywania elementow betonowych skateparku, ttokowa pompa do betonu
0 cisnieniu roboczym nie mniejszym niz 68 bar, z wydajnoscig 15 m3/h bedzie
obstugiwana przez operatora z doswiadczeniem i uprawnieniami do obstugi tego typu
sprzetu.

Wszystkie powierzchnie elementéw jezdnych muszg byc¢ zatarte na gtadko , nie
dopuszcza sie w powierzchni jezdnej elementow zadnych nierdwnosci.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem humusu nalezy stosowac:

- Koparke wielonaczyniowg z wymiennym osprzetem, zebranie humusu z mozliwoscig
zatladunku na samochody

- Spycharka — zdjecie i spryzmowanie humusu

- Rowniarka

- Samochody samowytadowcze — w przypadku wywozu humusu na odkiad poza tern
budowy

- Lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonania robot ziemnych — w miejscach
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do wykonania wykopow oraz nasypow Wykonawca winien posiadac:
- Koparko-fadowarke

- spycharke

- Samochody ciezarowe samowytadowcze

- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

Sprzet do wykonania korytowania:
- Koparko-fadowarke
- Samochody ciezarowe samowytadowcze
- Spycharka gasienicowa
- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.
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- Ptyty wibracyjne lekkie — grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu 20 do 40cm
- Plyty wibracyjne ciezkie — grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu 30 do 60cm
- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub
podobnie dziatajgce urzgdzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do prostokatéw),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m 3 powietrza na minute, przy ci$nieniu od
0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z
drutow stalowych. Srednica dyskéw wirujgcych (z drutéw stalowych) z predkoscig
3000 obr./min nie powinna byé mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do
czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi
pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tadm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami
zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych,

- odkurzacze przemystowe.

- frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gtebokosc.

- uktadarki geosyntetykéw

- skrapiarki do asfaltu i do emulsji asfaltowej. Do wiekszosci robét mozna stosowac
skrapiarki mate (ze zbiornikiem pojemnosci od 250 do 500 litréw) z recznie
prowadzong lancg spryskujgca.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Roboty pomiarowe — $rodki transportu oraz sposob transportowania materiatéw do
wykonania robot moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia
ani pogarszania jakosci transportowanych materiatéw.

Humus przeznaczony do dalszego wykorzystania nalezy przemieszczac na pryzmy przy
pomocy rowniarek lub spycharek. Humus przeznaczony do wywiezienia nalezy
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Transport gruntu z wykopow oraz materiatdw sypkich do wymiany gruntu odbywac sie
bedzie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania prac pomiarowych:
- Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
- Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia
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- Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji pokrywajg sie z
rzednymi w terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci powinien o tym fakcie
powiadomi¢ Inspektora ktory podejmie wtasciwg decyzje w tym zakresie

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych iich
oznaczen w trakcie trwania robot

- Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkow Wykonawcy

Punkty gtéwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty przy uzyciu palikbdw
drewnianych. Repery nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego poza
granicami robot zwigzanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mozna
wykorzystac¢ punkty state na stabilnych istniejgcych budynkach.

Repery nalezy zaktadac¢ w postaci stupkéw betonowych lub stalowych osadzonych w
stabilnym gruncie bez mozliwos$ci osiadania.

Tyczenie osi nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inwestora. O$ powinna by¢é wyznaczona w punktach
gtéwnych i posrednich w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki obiektu.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie
powinno przekracza¢ 2cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm.

Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie lub recznie w zaleznosci od zaistniate] sytuacji
na terenie budowy. Przed rozpoczeciem do wszelkich prac ziemnych nalezy ustali¢ z
whasciwym organem ochrony srodowiska opracowanie dotyczgce warunkow
postepowania z uzyskanymi masami ziemnymi. Catos¢ nadajgcego sie do wbudowania
gruntéw z wykopow powinna byé wykorzystana przy tworzeniu skarpy z boku
skateparku, do maksymalnego powiekszenia skarpy nalezy uzy¢ catlego materiatu
ziemnego z wszelkich wyrobisk na placu budowy nadajgcego sie do wbudowania.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Zakres kontroli

Sprawdzenie robét pomiarowych:

- Osie nalezy sprawdzaé na wszystkich zalamaniach

- Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na catej dlugosci
budowanego odcinka

- Nalezy sprawdzi¢ wysokos$c¢ i potozenie punktow gtdéwnych

Kontrola zdjecia humusu polega na:
- Powierzchni zdjecia humusu
- Grubosci zdjetej warstwy
- Prawidtowosci spryzmowania
- Zatadunku i wywozu nadmiaru humusu

Kontrola korytowania polega w szczegoélnosci na :

- Sprawdzeniu odspajania sie gruntu w sposéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci
- Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu

- Doktadnos$¢ wykonania korytowania
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogollne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

llo§¢ wykonanych robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z
natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla robot ziemnych

8. Odbiory robot
8.1. Ogdlne zasady przej ecia robot
Ogodlne zasady odbioréw podano w ST ,Wymagania Ogolne”

8.2. Szczegotowe zasady odbioru.
Odbidr rob6t zwigzanych z pomiarami nastepuje na podstawie szkicow, dziennikdw
pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.

9. Podstawa ptatno sci
9.1. Ogolne zasady ptatno $ci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skfadniki ceny

Cena robot obejmuje:

- Wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, obstuga geodezyjna
obiektu i placu skateparku,

- uzupetnienie osi dodatkowymi punktami

- Wyznaczenie reperéw roboczych

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty

- sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych
- mechaniczne zdjecie humusu

- wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadajgcej sie do dalszego wbudowania
- Korytowanie pod plac skateparku

- Wykonanie nasypoéw

- Prace porzagdkowe po robotach ziemnych

10. Przepisy zwi gzane
PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.
Ustawa o0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pozniejszymi zmianami obowigzujgcymi
na dzien wykonania robot.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntow w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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Zagospodarowanie terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
zagospodarowania terenu w ramach budowy p.n. ,MODERNIZACJA SKATEPARKU W
PULAWACH PRZY UL. NIEMCEWICZA 2".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
» wykonanie podbudéw pod nawierzchnie
» utwardzenia i impregnacji powierzchni ptyty skateparku
* naprawa nawierzchni asfaltowych
* wykonanie kraweznika wokot skateparku
* utozenie chodnikéw z ptyt chodnikowych
* montaz urzgdzen skateparku
* montaz urzgdzen matej architektury (ftawek, koszy na $mieci i stotéw
piknikowych)
» wycinke i nasadzenia zieleni

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ST ,Wymagania Ogolne”

1.5. Wymagania ogolne dotycz gce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robo6t, wykaz materiatow, urzgdzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowg. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania Ogolne”

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Posadzki betonowe

Cata skatepark zostat zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej. Ptyte betonowg gr. 12
cm nalezy wykonac z betonu min C30/37 zbrojonego siatkg stalowg (prety @8 w
rozstawie 15x15cm). Nalezy doda¢ do mieszanki betonowej mikrokrzemionke min. 30
kg na 1 m3. Plyte wokot oraz wewnatrz Elementu nr 1 oraz przy Elemencie nr 5 nalezy
wykonacé gr. 15cm.
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Beton jest zacierany na gtadko mechanicznie oraz pokrywany impregnatem do
uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych 0,1l1/m2.

W przypadku temperatury ni  zszej ni z 5° C, nie mo zna wyktada ¢ mieszanki
betonowej. Aby rozpocza¢ wyktadanie mieszanki betonowej temperatura powinna
wynosi¢ minimum 5° C przez okres co najmniej 3 dni i powinna by¢ wyzsza niz 5° C
przez kazda dob e prac w betonie.

Podbudowa pod ptyte skateparku:

Wzmocnienie nawierzchni poprzez budowe piyty skateparku na istniejgcej nawierzchni
skateparku. Formowanie spadkow ptyty poprzez usypywanie kruszywa kamiennego o
frakcji 0-31,5 mm o spoistej ziarnistosci, zageszczony warstwami maks. 200 mm, na
min. 30MPa stabilizowanego mechanicznie, a na nim uktadanie zbrojonej ptyty
betonowej gr. 12 cm. Plyta skateparku na poziomie +0,00 powinna sie znajdowa¢ na
wysokosci 134,78 m n.p.m.

W celu odprowadzenia wéd opadowych na teren biologicznie czynny ptycie skateparku
nadac spadki na zewnatrz 1,0 — 1,5 %, w/w spadki nie powinny przekracza¢ 2,0 %.

W przypadku nieoczekiwanych zmian w geometrii elementéw o wiecej niz 5,0 cm
spowodowanych uksztattowaniem nawierzchni skateparku, konieczna jest konsultacja
z projektantem.

Po wykonaniu posadzki ciete sg dylatacje. Maksymalnie 6m x 6m, wyciete na 1/3
grubosci ptyty. Naciecia powinny zosta¢ zagruntowane przed zatozeniem sznurow
dylatacyjnych. Wypetnienie dylatacji po min. 28 dniach. Fazowanie krawedzi dylataciji,
zalozenie sznurow dylatacyjnych oraz wypetnienie dylatacji masg poliuretanowa.
Poszczegolne obiekty ,wtopione” w posadzke, w spos6b umozliwiajgcy ptynny najazd
na poszczegolne elementy skateparku. Nie dopuszcza sie stosowania zadnych
elementow posrednich (np. blach najazdowych - podatne na kradziez, w trakcie
uzytkowania skateparku odkrecajg sie, powodujg duzy hatas przy najezdzaniu na
element).

2.2.2. Kraw ezniki betonowe 8x30 cm powinny byé pozbawione widocznych wad,
obtupan, tuszczen, spekan, itp. Ustawiane na tym samym poziomie co ptyta betonowa.
Krawezniki ustawia¢ na tawach betonowych B10 z oporem.

2.2.3. Elementy jezdne skateparku

Skatepark zaprojektowano w technologii monolitycznej. Elementy betonowe skateparku
nalezy wykonac¢ w technologii monolitycznej z betonu min C 35/45 zbrojonego siatkg
stalowg (prety @8 w rozstawie 15x15cm) dla usztywnienia i podwyzszenia ich
wytrzymatosci, wg technologii firm wykonujgcych takie elementy. Nalezy dodac do
mieszanki betonowej mikrokrzemionke min. 30 kg na 1 m3. Elementy betonowe
skateparku powinny by¢ trwale powigzane zbrojeniem z pretéw z posadzka betonowa
skateparku wokot nich. Betonowanie bedzie wykonywane poprzez natryskiwanie masy
betonowej — torkretowanie — bezposrednio na zageszczony nasyp | wykanczanie
powierzchni przy uzyciu stalowej packi.

Elementy betonowe skateparku powinny byc¢ trwale powigzane zbrojeniem z pretow z

posadzka betonowa skateparku wokét nich. Powierzchnie pochyte elementow
skateparku nalezy wykonac z betonu natryskowego (poprzez torkretowanie ).
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Spadki ptyty powinny wynosi¢ 1,0-1,5%. Elementy skateparku powinny by¢ sytuowane
na ptycie z zachowaniem jej spadkéw (powinny by¢ ustawiane pod katem) i przy
zachowaniu wymiaréw poszczegolnych elementéw. Nalezy w nich zachowa¢ jedynie
poziome powierzchnie murkow (element: 6 i 32).

Wszystkie spawy konstrukcyjne muszg by¢ wykonane przez osobe z uprawnieniami.
Szczeliny i nieréwnosci nalezy wyréwnywacg.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych skateparku powinna byé¢ réwna
i bez szczelin. Wazne jest aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze by¢
Sliska. Dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce z kétkami o srednicy 45 mm nie moze
by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej.

Krawedzie dolne przeszkdéd muszg rowno dotykac¢ nawierzchni - nie moze by¢ zadnych
nierownosci lub wystajgcych materiatow w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.

Ze wzgledu na zbyt duzg sliskos$¢, nie dopuszcza si @ malowania powierzchni

jezdnej elementéw zadng farb a.

Nie dopuszcza sie luznych kamieni, gruzu, zwiru, piachu, ziemi, itp. pod otwartymi z
boku elementami skateparku - kazdy materiat musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem
sie na plyte jezdng skateparku.

2.2.4. Kraw edzie ochronne skateparku

Wszystkie prostokgtne i kwadratowe elementy skateparku muszg mie¢ krawedzie
metalowe z profilu zamknietego, natomiast wszystkie wkleste elementy powinny mieé
coping.

PROFIL ZAMKNIETY:

40,0mm x 40,0mm x 3mm. Nie moze odstawac od betonowej powierzchni elementow i
nie moze by¢ zamontowany ponizej betonowej powierzchni przeszkaéd.

Zadna z krawedzi nie moze mie¢ jakichkolwiek przerw ani szczelin. Krawedzie nie
moga mie¢ zadnych wystajgcych ani wklestych nieréwnosci.

COPING:

Nalezy go wykona¢ ze stalowej rury, walcowanej na gorgco: grubos¢ 3,0 mm, @60 mm.
Rura powinna sktadac sie z 1 czesci. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szczeliny,
szpary, lub nieréwnosci.
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BLACHA:

Na zaznaczonych w projekcie krawedziach elementow powinna znajdowac¢ sie blacha o
okreslonych w projekcie wymiarach, zaktadajgc ze nastepujgcy wzor opisu: 40x80x3mm
(pierwszy wymiar dotyczy szerokos¢ na potce, drugi szerokos¢ na ptaszczyznie
zjazdowej, a ostatni grubosci - 3mm). Powierzchnia blachy nie moze odstawac¢ od
betonowej powierzchni elementéw. Zadna z krawedzi nie moze mieé jakichkolwiek
przerw ani szczelin. Blacha musi by¢ idealnie zlicowana z nawierzchnig betonowa, a kat
nachylenia blachy musi by¢ identyczny z kagtem nachylenia przylegajgcej ptaszczyzny
betonowe,.
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2.2.5. Chodniki

Przed utozeniem ptyt chodnikowych nalezy teren wykorytowac i odpowiednio
wyprofilowac. Nastepnie nalezy wykona¢ podbudowe zgodnie z projektem architektury.
Na tak przygotowane podtoze ukladamy ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-
piaskowej gr.5cm.

Piyty chodnikowe - 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa —5 cm

Podsypka piaskowa 20 cm zageszczana warstwami. Piasek srednioziarnisty
niewysadzinowy o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio= 6 x 10-s m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U = 5.

Kraw ezniki betonowe 8x30 cm powinny by¢ pozbawione widocznych wad, obtupan,
luszczen, spekan, itp. Ustawiane na tym samym poziomie co ptyta betonowa.
Krawezniki ustawia¢ na tawach betonowych B10 z oporem.

2.2.6. Konstrukcja i spos6b wzmocnienia nawierz  chni asfaltowej

Konstrukcja i sposéb wzmocnienia nawierzchni lub naprawy geosyntetykiem
nawierzchni, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i ustaleniami producenta
geosyntetykow. W przypadku braku wystarczajgcych danych nalezy korzystaé¢ z
ustalen podanych w niniejszej specyfikacji. Przy wzmacnianiu geosyntetykiem
nawierzchni mogg wystepowac nastepujgce czynnosci:

- rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (lub warstw) nawierzchni asfaltowej z
ewentualnym frezowaniem istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

— wypetnienie spekan w istniejgcej nawierzchni zalewg asfaltowa,

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej do utozenia geosyntetyku,

— skropienie lepiszczem,

— utozenie geosyntetyku,

— utozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni
lub na catej szerokosci jezdni.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. W przypadku koniecznosci sfrezowania warstwy
starej nawierzchni, nalezy wykonac¢ te prace w sposéb gwarantujgcy
pozostawienie jak najmniejszych rowkdéw, nie wiekszych niz 10 mm, po przejsciu
wieloostrzowego narzedzia frezujgcego, tak aby zapewni¢ maksymalnie réwng i
poziomg powierzchnie.

Pekniecia wezsze niz 3+4 mm mogg by¢, za zgoda Inspektora Nadzoru, tylko
oczyszczone lub przykryte tasmg uszczelniajgcg. Pekniecia o szerokosci wiekszej od 4
mm nalezy poszerzy¢ do wymaganej przez dokumentacje przetargowg lub
specyfikacje techniczng, szerokosci i gtebokosci. Poszerzenie zaleca sie wykonac
frezarkg z frezem palcowym lub tarczowym, wzdtuz przebiegu pekniecia, ze stalg
szerokoscig i glebokoscig oraz z pionowymi Sciankami bocznymi. Pekniecie, po
ew. poszerzeniu go frezarka, doktadnym oczyszczeniu, ew. zagruntowaniu
gruntownikiem, nalezy wypetni¢ zalewg asfaltowg lub masg uszczelniajgca.

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i utozenia geosyntetyku,
zaktada:

— doktadne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie
bedacych integralng jej czescig (takich jak: luzne kawatki i odpryski asfaltu,
przyczepione do nawierzchni kawatki btota, gliny itp.);
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— oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej obrotowg, mechaniczng, wirujgca
druciang szczotkg) do stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na podtozu
starej nawierzchni jedynie elementow zwigzanych w sposob trwaly;

- bardzo doktadne oczyszczenie kraterow, przestrzeni wgtebnych: peknieg,
spekan, powierzchni bocznych i dna;

— odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to
pozwalajg warunki miejscowe, strumieniem sprezonego powietrza z
przemieszczalnego wentylatora, o mozliwie duzym wydmuchu powietrza,

— zmycie nawierzchni strumieniem wody pod cisnieniem;

— uzupetnienie starego podioza mieszankg mineralno-asfaltowg w miejscach, gdzie
wystepujg znaczne jego ubytki (wskazane jest réwniez pokrycie ich powierzchni ciekig
substancjg wigzaca);

- powtdrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub
sprezonym powietrzem.

Utozenie geosyntetyku powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepeinych danych - zgodne ze
wskazaniami podanymi w dalszym ciggu. Folie, w ktorg sg zapakowane rolki
geosyntetyku, zaleca sie zdejmowac bezposrednio przed ukiadaniem. W celu
uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecigc pita. Szerokos¢ po przycieciu
powinna umozliwi¢ potgczenie sgsiednich pasm z zaktadem. Przygotowane rolki
nalezy roztozy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérym bedg prowadzone prace.
Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowac¢ pojedynczo, na przygotowanym
podiozu. Przy wiekszym zakresie robot zaleca sie wykonanie projektu (rysunku),
ilustrujgcego sposéb uktadania i tgczenia rulondéw, ew. szerokosci zaktadek, mocowania
do podtoza itp.

Geosyntetyk mozna uktadaé recznie lub za pomocg ukfadarki wzglednie ciggnika itp.
przez rozwijanie ze szpuli. Geosyntetyk musi by¢é utozony na powierzchni réwnej
lub wyréwnanej warstwg profilujgca; rownosc¢ powierzchni jest warunkiem integralnosci
calego uktadu. Nierbwnosci takie jak koleiny lub wyztobienia o gtebokosci wiekszej
niz 10 mm powinny by¢ sfrezowane lub wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia
jezdni usuniete lub sptukane wodg. Nieréwnosci mierzone w kierunku podtuznym i
poprzecznym, pod 4-metrowg tatg, nie powinny by¢ wieksze od 30 mm.

Podtoze, na ktérym uktada sie geosyntetyk, nalezy skropi¢ lepiszczem
(polimeroasfaltem lub emulsjg asfaltowg, wg wymagan pktu 2.3) w ilosci ustalonej
w dokumentaciji projektowej lub przez producenta geosyntetyku.

Lepiszcze powinno by¢ skrapiane z zapasem szerokosci 0,10 - 0,15 m z kazdej
strony w stosunku do szerokosci geosyntetyku, dla zapewnienia bocznej toleranciji
przy rozkladaniu geosyntetyku.

Przed utozeniem, geosyntetyk powinien by¢ suchy, gdyz obecno$¢ w nim wody
uniemozliwia jego zastosowanie. Jezeli powierzchnie istniejgcej jezdni skrapia sie
gorgcym asfaltem, to geosyntetyk powinien by¢ utozony natychmiast po skropieniu.
Jest to warunkiem dla nasycenia geosyntetyku oraz zwigzania jego z sgsiednimi
warstwami. W sytuacji jednak, kiedy temperatura lepiszcza znacznie przekracza
temperature odpornosci geosyntetyku na skurcz, nalezy nieco opdzni¢ jego utozenie. W
przypadku stosowania emulsji, uktadanie geosyntetyku powinno by¢ wykonane dopiero
po rozpadzie emulsji, w celu szybkiego odparowania wody i zredukowania
niebezpieczehstwa powstania powietrznych babli pod geosyntetykiem.
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Geosyntetyki tgczy sie na zaktad, ktory w kierunku podtuznym powinien wynosi¢ co
najmniej 150 mm, przy czym kierunek ukiladania powinien by¢ zgodny z
kierunkiem ruchu rozktadarki mieszanki mineralno-asfaltowej. Zaktad w kierunku
poprzecznym powinien wynosi¢ co najmniej 200 mm. W przypadku powstania fatdy,
nalezy jg przecigc€ i zatozy¢ w kierunku uktadania warstwy nawierzchni asfaltowej.
Podobnie postepuje sie przy ukiadaniu geosyntetyku na tukach.

Przy recznym uktadaniu geosyntetyku zaleca sig, bezposrednio po jego utozeniu,
przejazd lekkim walcem stalowym lub ogumionym dla ustabilizowania jego potozenia.
Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta - wszelkie
zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. powinny zostac¢ usuniete przed skropieniem.
Czesci geosyntetyku zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wycigé. Miejsca te
nalezy powtornie skropi¢ wraz z brzegiem otaczajgcego geosyntetyku, a nastepnie
wklei¢ w nie prostokatng ftate o wymiarach zapewniajgcych przykrycie wycietego
otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

Jesli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zawierajgcy rozpuszczalnik, to
geosyntetyk nalezy rozktada¢ po odparowaniu rozpuszczalnika. Przed utozeniem
warstwy asfaltowe] na utozonym geosyntetyku nalezy naprawi¢ miejsca odklejone,
faldy, pecherze i rozdarcia geosyntetyku Niedopuszczalne jest ukladanie warstwy
geosyntetyku na peknieciach o nieustabilizowanych krawedziach. Roboty prowadzi
sie wylgcznie podczas suchej pogody. Geosyntetyk nie moze by¢ mokry, rozktadany na
mokrej powierzchni lub pozostawiony na noc bez przykrycia warstwg asfaltowa.
Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geosyntetyku do podtoza. Jesli
uzyskanie tego nie jest mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istniejg fale), to nalezy
zrezygnowac z zastosowanie tej technologii, bowiem niewlasciwe jej wykonanie moze
by¢ powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogg zniszczy¢ potgczenia warstw).
Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dopuszczalng temperaturg robot
asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosyntetyku
emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na gorgco,
temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz 15 o C, atemperatura skrapianej
nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10 o C.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdow po roztozonym geosyntetyku. Wyjagtkowo moze
odbywac¢ sie jedynie ruch technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny poruszac sie z
matg predkoscig, bez gwaltownego przyspieszania, hamowania i skrecania.

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sie ukfadaé¢ natychmiast po
utozeniu geosyntetyku. Na rozwinietg warstwe nalezy najechac tytem od czota i
rozktada¢ mieszanke zgodnie z zaleceniami technologicznymi. W czasie ukfadania
warstw nawierzchni rozktadarka i pojazdy muszg poruszac sie ostroznie, bez
gwaittownej zmiany predkosci i kierunku. Zabrania sie gwattownego przyspieszania
lub hamowania na nie przykrytej warstwie.

Reczne ukiadanie warstwy lub warstw nawierzchni na matych powierzchniach
powinno by¢ wykonane przy pomocy topat i listwowych Sciggaczek oraz listew
profilowych. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarkg ptytows.

2.2.7. Ogrodzenie
Projektuje sie wymiane istniejgcego ogrodzenia terenu od strony potnocnej, potudniowej
i wschodniej.

Wysokosc¢ przesta ogrodzenia: 1,50m
Wysokos¢ stupkow tgczacych przesta: 1,55m
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Odlegtos¢ miedzy stupkami: 2,50m
Szerokos¢ przesta: 2,56m

Przesto posiada pionowe elementy wykonane z profili, zabezpieczonych od gory
zaslepkami z tworzywa sztucznego, poziome profile konstrukcyjno-mocujgce.
Ogrodzenia metalowe do stupkéw systemowych montuje sie za pomocg Srub i nitow lub
specjalnych obejm.

Stupy o przekroju kwadratowym 80x80 mm, wyposazone w kapturek i specjalna listwe
do montazu ogrodzenia. Przewiduje sie wykonanie pod kazdy stupek fundament
betonowy. Fundamenty stupkéw majg wymiary 35/35/80cm.

Projektowane bramy wjazdowe. Przewiduje sie wykonanie dwoch bram wjazdowych.
Wymiar bramy: szerokos¢: 4,0 m wysokosc¢: 1,53 m

Ponadto przewiduje sie wykonanie 2 furtek.

Wymiar furtki: szerokos¢: 1,00 m wysokosé: 1,53 m

Wszystkie elementy ogrodzenia powinny posiada¢ wykonczenie cynkowane ogniowo
oraz malowanie proszkowe, w kolorze czarnym lub ciemno szarym.

Prace rozbiorkowe istniejgcego ogrodzenia nalezy wykonywaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia 1994r.w sprawie warunkow i trybu
postepowania przy robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U.z 1995r. Nr 10 poz. 47). Podczas rozbiorki
nalezy uniemozliwi¢ przejscie i przejazdy w ich rejonie przez osoby postronne. Teren na
ktorym odbywa sie rozbiérka obiektow budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjng.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania Ogolne”

3.2. Wymagania szczegotowe
Roboty mozna wykonywac recznie przy wykorzystaniu drobnego sprzetu.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcych sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarkami do przygotowania zapraw,
- zageszczarka ptytowg
- urzgdzeniem do zacierania posadzek na gtadko
- siewnik do posypek chemicznych
- drobny sprzetem pomocniczym.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Obrze za betonowe

Pod obrzeza nalezy przygotowac wykopy liniowe. Pod krawezniki wykonujemy tawy
betonowe z oporem. Wymiary 8x30 cm.

Kraweznik betonowy drogowy, na tym samym poziomie co ptyta betonowa.

5.2.2. Utwardzenie podio za betonowego.
Beton jest zacierany na gtadko mechanicznie oraz pokrywany impregnatem do
uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych 0,1l/m2.

5.2.3. Standardy bezpiecze nstwa skateparku
Wszystkie urzgdzenie muszg by¢ wykonane wedtug standardéw europejskich i normy
P-EN 14974+A1:2010.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegajg na biezgcym sprawdzaniu
jakosci uzywanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng. Kontroli
w szczegolnosci powinny podlegac:

- badanie dostaw materiatéw

- jakosci zastosowanych materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonanych rob6t (geometria i technologia)

- ocene estetyki wykonanych prac

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogollne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

llo§¢ wykonanych robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z
natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
* metr kwadratowy [m2] ptyty chodnikowe, utwardzenie betonu
e sztuki [szt.] wyposazenie skateparku
* metr szescienny [m3] podbudowy
* metr biezgcy [mb] obrzeza
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8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

9. Podstawa ptatno sci
9.1. Ogolne zasady ptatno $ci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skfadniki ceny
Cena robot obejmuje:
» Dostawe materiatow
* Prace pomiarowe
* Roboty przygotowawcze
* wyznaczenie zakresu prac,
* o0znakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
» zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
» korytowanie pod powierzchnie utwardzone
* wykonanie podbudéw
» zageszczenie podbudow
» ulozenie izolacji z folii
» wykopanie rowow pod krawezniki i obrzeza
* wykonanie taw z oporem pod krawezniki
» o0sadzenie kraweznikdw i obrzezy w pionie
» wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
» ulozenie i zageszczenie nawierzchni utwardzonej
» uszczelnienie ptyt chodnikowych (zasypanie piaskiem-zamulenie szczelin)
* montaz odwodnienia liniowego i punktowego
* uzupetnienie spoin zaprawg cementowg w kraweznikach
» zatarcie ptyty skateparku na gtadko
* wykonanie utwardzenia powierzchni betonowej zgodnie z technologig
producenta
* wykonanie i wypetnienie dylataciji
* wykonanie impregnacji powierzchni betonowej zgodnie z technologig producenta
* montaz urzadzen skateparku
* naprawa nawierzchni asfaltowej
* montaz urzgdzen matej architektury (fawek, koszy na $mieci i stotow
piknikowych)
* wycinke i nasadzenia zieleni
» wykonanie rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
» obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. Przepisy zwi gzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
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BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych CBPBDIM , Transprojekt”,
Warszawa 1979-1982

Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne.

Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.

Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

Katalog wzmocnieh i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP -
IBDIM, Warszawa, 2001.
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