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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-
Sportowej w Puławach.
 
1.1.2. Zakres stosowania 
 Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi specyfikacjami: 
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STB 2.17 TRYBUNY 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej wycenie następujące podstawowe 
prace tymczasowe i towarzyszące: 

 Geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych 
sieci, dróg, placów i chodników 

 Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozór placu oraz mienia 
budowy. 

 Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym 
także pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 Utrzymanie urządzeń placu budowy, 

 Pomiary do rozliczenia robót 

 Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 Utrzymanie drobnych narzędzi 

 Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 Wykonanie dróg tymczasowych 

 Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 

 Obmiarowanie punktów poboru mediów – na koszt Wykonawcy 

 Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza 

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

 Na terenie Inwestycji znajdują się drzewa nie podlegające wycince. Podczas 
prac związanych z budową obiektu istniejące drzewa powinny zostać 
odpowiednio zabezpieczone. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 
będzie opłacał oddzielnie.  
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.4.1. Warunki rozpoczęcia robót budowlanych  
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane Ustawą 
Prawo Budowlane oświadczenia i kopie uprawnień kierownictwa budowy.  
1.4.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w ciągu 7 dni od zawarcia umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 
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1.4.2. Rozpoczęcie robót 
Rozpoczęcie robót nastąpi od dnia przekazania terenu budowy. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentację wykonawczą 
technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorowi np. 
pomiary, odbiory, próby szczelności. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STB 
Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
STB. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub STB i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajęcia pasa drogowego nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Na terenie Inwestycji znajdują się drzewa nie podlegające wycince. Podczas prac 
związanych z budową obiektu istniejące drzewa powinny zostać odpowiednio 
zabezpieczone 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 
robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
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utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pożar 
wywołany przez osoby trzecie, powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i 
materiałów niebezpiecznych. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie 
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji 
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Możliwe jest 
występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest 
znany. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. 
Wykonawca potwierdza lokalizację sieci podziemnych oraz bierze całą odpowiedzialność 
za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzeń przywraca do stanu pierwotnego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych robót za przestrzeganie 
obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i 
prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach nadziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, oraz za szkody 
spowodowane niewłaściwym prowadzeniem i zabezpieczeniem robót względem osób 
trzecich w związku z wykonywaniem robót. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich instytucji będących właścicielem lub władającym 
instalacjami potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.. 
Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których 
przebieg nie jest znany. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. Wykonawca 
potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cała odpowiedzialność za ich 
uszkodzenie, w przypadku uszkodzeń przywraca do stanu pierwotnego na własny koszt. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca wystąpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i dróg obsługi komunikacyjnej 
placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika 
robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji 
psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W 
zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 
Kierownik budowy sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi 
instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery 
telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu 
ochronnego przez pracowników. Wykonawca Robót Budowlanych jest zobowiązany 
zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 
- pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem 
- wewnętrzne drabiny, schody i pomosty. 

Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca element składowy dokumentacji 
projektowej oraz „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez kierownika 
budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.4.11. Teren przekazany Wykonawcy 
Na terenie Inwestycji znajdują się drzewa nie podlegające wycince. Podczas prac 
związanych z budowa obiektu istniejące drzewa powinny zostać odpowiednio 
zabezpieczone 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
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wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wykonawca będzie przestrzegać obowiązku stosowania się do ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t.) w zakresie 
udzielania zleceń na roboty dodatkowe i zamienne oraz związanych z tym procedur. 
1.4.13. Kierownik Budowy 
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika 
Budowy należy przyjąć wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1409 j.t.) oraz przepisów powiązanych. 
1.4.14. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy 
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów. Dokumenty budowy będą 
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla wskazanych w umowie z 
Wykonawcą przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru inwestorskiego, 
projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej 
czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i 
innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w 
ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
1.4.15. Dostęp do placu budowy 
Dostęp do placu budowy posiadają osoby pełniące funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 j.t.). 
 

1.5. Nazwy i kody CPV robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 

1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.6.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.6.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
1.6.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
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przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.6.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.6.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.6.7. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. 
1.6.8. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.6.10. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.6.11. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu 
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu. 
1.6.12. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.6.13. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 
1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację będącą załącznikiem do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.6.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 – Odbiór Robót. 
1.6.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
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1.6.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.). 
1.6.18. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.6.19. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ. 
1.6.20. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.6.21. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
1.6.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.6.23. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru budowlanego. 
1.6.24. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.6.25. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.6.26. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.6.28. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.6.29. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.6.30. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.6.31. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
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kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 
zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE  i 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 
publicznych w zakresie zmian CPV. 
1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.6.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
1.6.35. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
1.6.36. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.6.37. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.6.38. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
1.6.39. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji mającym 
zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych 
przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz 
Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające 
Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w 
zakresie zmian CPV. 
1.6.40. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 

 cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z poźn. zm.); 

 odbiór częściowy robót - odbiór robót ulęgających zakryciu lub zanikających, a 
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych przed 
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przystąpieniem do kolejnego etapu robót 

 odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych łącznie z 
zagospodarowaniem terenu budowy i terenów przyległych i przygotowaniu przez 
niego dokumentacji powykonawczej 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót można stosować wyłącznie wyroby budowlane wprowadzone do 
obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 j.t.) oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowe 
wykonanie obiektu oraz spełnienie wymagań podstawowych zamawiającego 
Wszelkie materiały użyte do robót będą fabrycznie nowe i będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego 
nadzorującemu prowadzone roboty szczegółowych informacji na temat materiałów i 
wyrobów przeznaczonych do wbudowania między innymi w zakresie: 

 źródła pozyskania materiału,  

 posiadania europejskiej oceny technicznej właściwości użytkowych 

 posiadania przez materiał certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu 
zgodności, deklaracji zgodności z Polska Normą,  

 inne prawnie określone dokumenty potwierdzające ich właściwości techniczno-
użytkowe 

Dostawę materiałów i wyrobów na teren budowy wykonawca może realizować po 
uzyskaniu pisemnej akceptacji dopuszczającej zastosowanie wnioskowanych materiałów 
przez Zamawiającego 
W przypadku stosowania materiałów pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi 
nadzorującemu roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z 
tego źródła. 
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentów jest zobowiązany do ich 
przechowywania w trakcie realizacji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub STI i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
2.2. Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrola jakości materiałów 
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni właściwe składowanie i 
zabezpieczenie materiałów 
Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem jakościowym i 
ilościowym w magazynie własnym odbiorcy w sposób umożliwiający 
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 policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów 

 porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 

 sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 
porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 

 sprawdzenie certyfikatów i aprobat technicznych. 

 sporządzenie protokółu odbioru materiałów (z wykazaniem ewentualnych wad i 
braków) 

Transport materiałów na budowę i po terenie budowy należy prowadzić zgodnie z 
zaleceniami producentów materiału. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez nadzorującego roboty. 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiały, elementy i urządzenia montowane 
w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w  

 art. 10 ustawy Prawo budowlane,  

 ustawie o wyrobach budowlanych, 

 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego NR 305/2011, 

 szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą nadzorującą prowadzenie robót sposób i 
termin przekazywania informacji o wbudowanych materiałach. 
 
2.4. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w STB w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
STB w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone dokumentami, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (STB). 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STB przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zgłoszonym przez Wykonawcę do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub STB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

4.3. Ograniczenia dotyczące transportu 
 Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności 
wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 
zastosowania.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
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opisowej i graficznej, 

 plan zapewnienia jakości (PZJ) zawierający m.in. plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji budowy 

 harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawioną w przetargu 
ofertę (zał. nr 2 do umowy). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STB, plan zapewnienia 
jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Wykonawca każdorazowo musi informować Inspektora Nadzoru o planowanej dacie 
dostawy asortymentów i elementów rozwiązań systemowych zgodnych z dokumentacją i 
STB przedstawiając z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w 
celu ich zatwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru. Każdorazowo dostawa asortymentu i 
elementów systemowych będzie przechodziła kontrolę jakości na placu budowy przed 
zamontowaniem. Ich montaż możliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez 
Inspektorów nadzoru zgodności dostawy z wymaganiami Zamawiającego. 
5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w STB, a także w normach i wytycznych producenta danego 
materiału. 
5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Okres wstrzymania robót w tym wypadku traktowany będzie jako opóźnienie 
zawinione przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót 
-Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych i posiadać aktualny wpis do 
Izby 
- Funkcję Kierownika robót budowlanych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną 
funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez 
organ samorządu zawodowego. 
Uzyskanie uprawnień budowlanych  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
wymaga: 
a)  ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 
na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, 
b)  odbycia dwuletniej praktyki na budowie; 
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 
a)  ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych 
szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia 
studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku 

http://lex.amu.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.520956:part=a14u3p3l(a):nr=1&full=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.520956:part=a14u3p3l(a):nr=1&full=1
http://lex.amu.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.520956:part=a14u3p4l(a):nr=1&full=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.520956:part=a14u3p4l(a):nr=1&full=1
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pokrewnym dla danej specjalności, 
b)  odbycia trzyletniej praktyki na budowie. 
 
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami 
budowlanymi. 
 
5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgłoszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji obiektu muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i Projektanta lub 
Projektantów branż których dotyczą, oraz zapewniać wymagania równoważności w 
zakresie wymaganych cech użytkowych. Ich wprowadzenie wymagać będzie ze strony 
Wykonawcy skoordynowania z całą dokumentacją projektową i jeśli to konieczne 
wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branż, których dotyczą. Rozwiązania te 
muszą być zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na 
budowę, obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za 
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę.  
 

5.3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektów Warsztatowych dla 
każdego z etapów robót budowlanych i instalacyjnych (prac 
fundamentowych, konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, stolarki, 
urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyposażenia itp. itd.) oraz 
przedstawienia ich do akceptacji projektanta danej branży obiektu. W/w 
dokumentacja winna być wykonana na podstawie Projektu Wykonawczego i 
stanowić jego uszczegółowienie pozwalające na bezkolizyjne prowadzenie 
prac. 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STB. 
 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 



STB.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót.  
6.2.2. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwości są określone w STB. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.  
6.2.3. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Opóźnienia w realizacji robót 
spowodowane w/w niedociągnięciami traktowane będą jako zawinione przez Wykonawcę. 
6.2.4. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca 

6.3. Pobieranie próbek 
6.3.1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Rodzaj i wielkości próbek materiałów wykończeniowych przedstawianych Inwestorowi do 
zatwierdzenia podane są w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 
6.3.2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.3.3. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.3.4 Wykonawca na swój koszt dostarczy próbki wszystkich materiałów przeznaczonych 
do wbudowania, widocznych po wykończeniu. Wykończenie elementów i powierzchni 
znaczących będzie poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni 
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zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych. Wykończenie elewacji będzie 
poprzedzone wykonaniem fragmentu próbnego w miejscu styku wszystkich rodzajów 
materiałów, o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla każdego z materiałów 
wykańczających. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, to na życzenie Zamawiającego Wykonawca na swój koszt 
dostarczy próbki dowolnych innych materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
 

6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
6.6.1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami STB na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
6.6.2. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i STB. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
6.7.1. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko wyroby i materiały dopuszczone 
do obrotu i stosowania. 
6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent 
lub jego upoważniony przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne 
dokumenty równoważne. 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
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mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
6.7.3. W przypadku materiałów, dla których ww. kryteria są wymagane przez STB, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca odbiorów przez służby.  
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania 
budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik Budowy prowadzi się odrębnie dla każdego 
obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. 
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 
zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - 
oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony 
Dziennika Budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie. 
Na stronie tytułowej Dziennika Budowy organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na 
budowę, zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub 
nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę 
wydania pozwolenia na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i 
odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko 
lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo 
budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i 
numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie 
powierzonych im obowiązków. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza się na wpisy 
dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba 
dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki 
organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Jeżeli w trakcie wykonywania robót 
budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w Dzienniku Budowy 
dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej 
budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby 
przekazującej i przejmującej obowiązki. Pod każdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, 
których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią. 
Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamknięcia dziennika lub 
jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie. 
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
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bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 
szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej 
Zamawiającego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcą jako uprawniony do 
reprezentowania Zamawiającego, a w związku z tym nie jest również oprawniony do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w STB. 
Obowiązek prowadzenia książki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do 
książki obmiarów muszą być prowadzone na bieżąco i podlegają ciągłej kontroli przez 
Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Układ wpisów do 
książki obmiarów jest chronologiczny i każdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z 
kosztorysu ofertowego, tytuł pozycji obmiarowanej datę wykonania obmiaru, podpis osoby 
wykonującej pomiar, oraz wartość pomiaru z podaniem przyrostu wartości w danym 
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okresie rozliczeniowym w jednostkach  zgodnych z przedmiarem robót i ofertą wykonawcy 
zapisaną w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru książka 
obmiarów jest podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia 
wykonanych robót. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika 
robót budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, 
pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, 
projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej 
czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i 
innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w 
ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i STB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i 
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych 
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(np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robót określają zasady sporządzania 
przedmiaru („Założenia szczegółowe” zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR) i 
dokonywania obmiaru robót wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla 
sporządzania kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.  
 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze 
robót i kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. W 
przypadku robót dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana będzie 
na podstawie cen jednostkowych robót podstawowych określonych w kosztorysie 
ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww. roboty wyceniać będzie 
zgodnie z umową. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają określenia ilości robót i 
materiałów inaczej stosuje się następujące jednostki obmiaru: 

 Odległość pomiędzy punktami obmierza się poziomo (długość) lub pionowo 
(wysokość) wzdłuż linii osiowej i podaje się w [m] 

 Objętość obmierza się w [m3]  

 Powierzchnie obmierza się w [m2]  

 Waga w [kg] lub [tonach] 

 Ilości [szt.] 

 Pozycje ryczałtowe [kpl] 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom STB. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
terminowego regulowania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 
7.6. Obmiar robót dodatkowych i zamiennych 
 Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych podlegają odrębnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej książce obmiaru 
robót według zasad opisanych w niniejszej STB. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich STB, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
 Zgodnie z umową Zamawiający przeprowadzać będzie okresowe odbiory 
częściowe robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile 
gotowość potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika 
budowy oraz pismem doręczonym do Zamawiającego - sekretariatu Działu Realizacji 
Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę, o ile gotowość potwierdzi 
inspektor nadzoru, powoła komisję odbioru końcowego robót, która winna zakończyć 
czynności odbioru do 14 dnia roboczego od daty zgłoszenia gotowości. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
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robót z dokumentacją projektową i STB. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i STB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 receptury i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 kosztorysy powykonawcze, 

 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie, 

 protokołów prób, badań i sprawdzeń, 

 rozliczenia z demontażu, 

 instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 
ekploatacyjnych, 

 dokumenty gwarancyjne wbudowanych urządzeń posiadających bezpośrednią 
gwarancję dostawcy, a w przypadku gdy było to wymagane dokumenty 
potwierdzające przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego. 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
STB i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
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poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

8.5. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
 Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
po dostarczeniu przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych, określonych prawem 
dokumentów niezbędnych do jej wydania. 

8.6. Przeglądy gwarancyjne 
 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 
6 miesięcy zgodnie z umową i kartą gwarancyjną 

8.7. Ostatni przegląd gwarancyjny 
 Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie dokonany w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc w którym upływa okres gwarancji.  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
 

9.1. Ustalenia Ogólne 
9.1.1. Zamawiający zakłada, że do realizacji robót obiektu i przyjętych technologii 
wykonania robót w poszczególnych branżach nie występują, jako oddzielne roboty 
tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynności, jeśli takowe występują 
związane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego są 
zawarte w cenie podstawowej elementu.  
9.1.2. Koszty zajęcia pasa drogowego nie podlegają odrębnej zapłacie i ponosi je 
Wykonawca. Uznaje się, że ww. koszty Wykonawca uwzględnił w kosztach pośrednich 
kosztorysu ofertowego. 
9.1.3. Uznaje się, że wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszących, w 
szczególności: urządzenie terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia 
wykopów, rusztowania, obsługa geodezyjna, zostały uwzględnione w cenach 
jednostkowych robót podstawowych lub kosztach pośrednich, określonych w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy. 
9.1.3. Roboty zamienne, nie wpływające na jakość przedmiotu umowy, mogą być 
wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 
budowy protokołu konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 
odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia cenę robót podlegających zamianie, doliczając 
jednocześnie cena robót zamiennych. 
9.1.4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, które opisane są w projekcie 
budowlanym lecz nie zostały ujęte w projektach wykonawczych lub przedmiarach robót, 
mogą być one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i 
kierownika budowy protokołu konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego. 
9.1.5. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na podstawie cen jednostkowych 
robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku 
braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe 
wyceniane będą na podstawie: 

 Stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

 Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych; 

 Cen sprzętu określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku 
braku takich cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio 
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opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;  

 Cen materiałów określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w 
przypadku braku takich cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio 
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jeżeli baza 
cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiału, 
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu faktury zakupu tego materiału. W 
przypadku wątpliwości co do ceny materiału przedstawionej w fakturze, 
Zamawiający dokona zapytań ofertowych wśród dostawców lub producentów 
danego materiału, a ceną uzgodnioną do kosztorysu będzie średnia cena z ww. 
zapytań. 

9.1.6. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będą faktury częściowe i faktura końcowa, 
wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez 
Zamawiającego (inspektora nadzoru lub komisję odbioru) protokołów odbioru – 
częściowego lub końcowego. 
Faktury częściowe wystawiane będą kwartalnie (po zakończeniu kwartału 
rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartał rozliczeniowy rozpoczyna się w miesiącu 
następującym po miesiącu, w którym została zawarta niniejsza umowa. 
Faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu odbioru końcowego robót.  
9.1.7. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania 
Zamawiającemu prawidłowej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi – protokołem 
częściowego lub końcowego odbioru robót.  
9.1.8. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 
lit b ustawy Prawo zamówień publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), 
inspektor nadzoru i kierownik budowy sporządzą protokół konieczności ich wykonania, 
który wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. Zamówienie dodatkowe będzie 
wyceniane wg zasad określonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja 
odbędzie się w oparciu o odrębną umowę. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne 
zastąpić można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 j.t.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. 
U. z 2013 r. Nr 907 j.t.).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r, Nr 
178, poz.1380 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 
poz.1232 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460 j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1203 j.t). 
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 Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.) 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t.) 

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 
r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z 
późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1645 j.t.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.).  

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 
2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003, Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013, poz. 1129 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. – Dziennik budowy, 
montaż i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zamawiające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 853 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 
2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013, poz. 1129 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, 
poz. 1596). 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2006 r. Nr. 83, 
poz. 578). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2002 r. Nr. 75, poz. 690). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
 Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYB 1.1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE 

 

SPIS TREŚCI 
 

 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
2. MATERIAŁY 
 
3. SPRZĘT 
 
4. TRANSPORT 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
. 



SYB 1.1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
rozbiórek i wyburzeń realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek oraz wyburzeń. 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji  
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 wykonanie dróg tymczasowych 
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
 obmiarowanie punktów poboru mediów 
 koszt zajęcia pasa drogi 
 koszt zajęcia chodnika 
 zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 
będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
oraz ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212222-8 Sale gimnastyczne. 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do robót objętych niniejszą Specyfikacją materiały nie występują . 
 
2.1 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 
Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym składowisku. 
Posiadacz odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki 
obiektów powinny być posegregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane 
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 
112 poz.1206) materiały z rozbiórki należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i 
demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na skutek prowadzonych 
prac rozbiórkowych powstaną na placu rozbiórki następujące rodzaje odpadów : 

 17.01.01. – gruz betonowy 
 17.01.02. – gruz ceglany 
 17.01.03. – odpady innych materiałów ceramiki i elementów wyposażenia 
 17.01.80 – usunięte tynki 
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 17.02.02 – szkło 
 17.02.03 – tworzywa sztuczne 
 17.03.80 – papa odpadowa 
 17.04.05 – żelazo i stal 
 17.06.04 – materiały izolacyjne, budowlane 
 17.09.04 – zmieszane odpady z demontażu inne niż wyżej wymienione. 

Z rozbiórki powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub 
zagrożenia dla ludzi. Z wytworzonych materiałów należy wydzielić odpady do recyklingu i 
utylizacji. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów 
komunalnych. Niektóre materiały uzyskane z rozbiórek do ewentualnego wykorzystania 
zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiającego. Zakres elementów do  przekazania 
Zamawiającemu po demontażu określa dokumentacja projektowa. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt i 
narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały 
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.  
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. W szczególności 
należy uwzględnić ograniczenia wynikające ze skrajni istniejących wjazdów na teren 
budowy, dostępności wjazdu z drogi publicznej, występowania trakcji tramwajowej i 
zwartej zabudowy śródmiejskiej o przeważającej funkcji mieszkaniowej. 
NARZĘDZIA: 

 Młotki, przecinaki, kilofy. 
 Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne. 
 Szlifierki elektryczne do cięcia stali. 
 Liny stalowe do transportu elementów. 
 Wózki i taczki. 
 Aparaty acetylenowo - tlenowe. 

SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE: 
 Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi. 
 Samochody – wywrotki. 
 koparki 
 Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003, Nr 47 poz. 401). 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :  

 wszelkie niezbędne zabezpieczenia  

 wygrodzenia stref bezpieczeństwa  

 wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy w pierwszej kolejności przygotować oraz 
zabezpieczyć teren . 
 
Tablice informacyjne: 
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY” 
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ” 
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku obiekty, latarnie, słupy z przewodami, 
drzewa itp. powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przy rozbiórce gruz i 
drobne materiały należy usuwać przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie fragmentów 
rozbieranego budynku na stropy kondygnacji niższych.  
 
5.3. Składowanie i usuwanie odpadów 
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać 
odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub 
ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieźć na miejsce składowania odpadów. 
Nie przewiduje się urządzenia placu składowego dla materiałów pochodzących z rozbiórki. 
Załadunek gruzu z rozkruszonych elementów winien odbywać się po rozsegregowaniu na 
frakcje, na przygotowane środki transportowe. 
Papę, asfalt, tworzywa sztuczne itp. jako elementy szczególnie uciążliwe dla środowiska 
należy poddać utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. 
 
5.5. Wytyczne prowadzenia robót 

 Ze względu na specyficzne warunki budowy, wykonanie robot należy powierzyć 
personelowi posiadającemu doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót 

 Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe oraz duże doświadczenie przy tego typu robotach. 

 Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo 
ładunku przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół 
pojazdów. Materiały uzyskane z rozbiórki należy utylizować (wywóz na wysypisko) 
lub przekazywać protokołem Zamawiającemu, określając rodzaj i ilość 
przekazanego materiału. 

 Przy wykonywaniu robot należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie 
BHP i p.poż. Do wykonywania robót można stosować jedynie narzędzia będące w 
dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku i bez 
właściwego oświetlenia jest niedopuszczalne. Ze względu na specyfikę robót 
rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać dodatkowo 
przeszkoleni w zakresie BHP. 
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 Do robot budowanych można przystąpić po zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia 
Zamawiającemu, co najmniej 7 dni wcześniej, wraz z dołączonym oświadczeniem 
kierownika budowy o przejęciu swoich obowiązków. 

 Kontrolowanie stateczności rozbieranych elementów powinien na bieżąco 
prowadzić kierownik budowy lub kierownik robót. 

 Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy oznakować (ewentualnie ogrodzić) 

 Nie wolno obalać ścian i słupów przez podkopywanie lub podcinanie. 

 Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku i bez właściwych warunków pracy jest 
zabronione. 

 Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP 
zawartych w Dz. U. z 2003 r.,  Nr 47 poz. 401 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku o bezpieczeństwie i higienie pracy podczas 
robót wykonywania robót budowlanych. 

 Wszystkie prace rozbiórkowe muszą być bezwzględnie wykonywane z 
uwzględnieniem aktualnej planszy zbiorczej sieci i danych geodezyjnych 

 Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony 
osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa 

 Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich pracowników 
prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod 
nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
(kierownik budowy, kierownik robót) 

 ustawić tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP. 
 
5.6. Warunki bezpiecznego prowadzenia robót 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń 
chroniących ich przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa  przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie 
rozbieranych, 

 Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych 
kondygnacji przez zrzut bezpośredni – należy stosować specjalne zsypy do gruzu, 

 Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować, 
oraz wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg  wewnętrznych itp.,  

 przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie może odbywać się jedynie 
po dodatkowych podkładach drewnianych, 

 z uwagi na możliwość przeciążenia stropu materiał rozbiórkowy powinien być 
usunięty bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie, 

 Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować, 

 Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych na zewnątrz budynku (szczególnie           
z użyciem żurawia) należy przy wietrze przekraczającym 10 m/s wstrzymać roboty, 

 Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione, 

 Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP 
zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia  Nr 93 MBiPMB z 1972 r. 
z późniejszymi zmianami, 

 Wszystkie prace rozbiórkowe muszą być bezwzględnie wykonywane                        
z uwzględnieniem danych zawartych w aktualnej planszy zbiorczej sieci,  

 Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony 
osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa, 

 Krawędzie  dachu, otwory w stropach, obrzeża wykopów muszą być               
zabezpieczone barierkami ochronnymi, 
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 Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich                    
pracowników prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników 
pod nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
(kierownik budowy, majster).  

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w STB oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie 
wpisu do dziennika rozbiórki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać 
protokołu odbioru robót lub wpisu do dziennika rozbiórki. Sposób, liczba kontroli, jak 
również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników Kontroli powinny być 
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami 
ustawy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl, szt, m2, m3, m dla poszczególnych robót opisanych w 
kosztorysie. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
 
8.2. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
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według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót rozbiórkowych będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Ceny jednostkowe wykonania każdej z robót rozbiórkowych objętych niniejszą STB 
obejmuje:  

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami  
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,  

 wykonanie oględzin i udokumentowanie, w tym także notarialne, stanu 
technicznego budynków sąsiadujących 

 ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy tymczasowego 
oznakowania i oświetlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

 opłaty lub dzierżawy terenu, 
 koszt zajęcia chodnika lub drogi 
 przygotowanie terenu 
 wyznaczenie zakresu prac,  
 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
 przeprowadzenie demontażu,  
 rozdrobnienie zdemontowanych elementów,  
 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
 selektywne złożenie odpadów w kontenerach, 
 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 

ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy 
 doprowadzenie terenu i towarzyszącej infrastruktury do stanu pierwotnego. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 j.t.) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
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poz.883 j.t.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 191 j.t.). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1125 j.t.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 

poz.672 j.t.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 

j.t.). 
 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 
 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  
 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, zasypek oraz podsypek realizowanych na budowie Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
robót ziemnych, związanych z: 

 wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

 roboty związane z wywozem i składowaniem nadmiaru ziemi z nadkładu i wykopów 

 zasypaniem wykopów. 

 wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 

 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci wraz z 
oznaczeniem 

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, 
dróg, placów i chodników 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 
nie przewiduje się żadnej obsługi, 

 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 
ręcznie 

 utrzymanie urządzeń placu budowy 

 pomiary do rozliczenia robót 

 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 

 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 

 utrzymanie drobnych narzędzi 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
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 odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej 
do miejskiej sieci wraz z opłatą. 

 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

 wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzędu Miasta - bez opłat za wycinkę 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
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Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu 
warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 
obrębie obiektu kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona według wzoru: Is = ρd/ρds 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru:  U= d60/d10, gdzie: d60 średnica oczek sita, przez 
które przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% 
gruntu, [mm] 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 
niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności 
zgodnie z Projektem Wykonawczym. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STB w czasie postępu 
robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 
władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio wskazań 
Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wywiezione 
na wysypisko. 
 
2.4 Zasypki 
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o 
parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest 
niedopuszczalne gdyż nie spełnia on wymagań gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki 
(zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste o następujących 
właściwościach: 

 dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 
(żwiry) lub 5 (pospółki i piaski);  

 dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie 
mniejszym niż 8 (m/dobę) 

 Po usunięciu z terenu warstw nienośnych pod projektowanym budynkiem należy 
wykonać podsypkę do poziomu posadowienia oraz do poziomu projektowanych 
warstw posadzkowych. Podsypkę wykonać z podsypki piaskowo-żwirowej 8-32mm 
zagęszczonej mechanicznie warstwami 25-30 cm do poziomu Is>0,97 

 Grunty słabonośne, takie jak gleba, grunty organiczne, nasypy niekontrolowane, nie 
nadają się do bezpośredniego posadowienia i należy je usunąć z podłoża, a 
ewentualne nierówności uzupełnić podsypką piaskowo-żwirową 8-32mm, 
zagęszczaną mechanicznie do stopnia zagęszczenia Is>0,98.  

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania wykopów mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania 
może być stosowany sprzęt: 

 Koparki, 

 Spycharki 

 Równiarki, 

 Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 

 Inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 
Do wykonania wykopów ręcznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania może 
być stosowany sprzęt: 

 Przenośnik taśmowy, 

 Równiarki, 

 Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 

 Inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża. 
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. 
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Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne, nie 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas 
roboty należy przerwać i powiadomić o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzić dopiero 
po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. 
 
5.2. Wykopy fundamentowe 
Wykopy fundamentowe budynków będą otwarte, skarpowe. Wykopy powinny być 
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast 
do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem 
odpowiednim do tego celu. 
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W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Odbiór 
wykopów prowadzony z udziałem Inspektora Nadzoru Geotechnicznego. 
Wyrównanie, względnie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem 
miejscowym jest niedopuszczalne. Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami 
powierzchniowymi i gruntowymi. 
 
5.3. Dokładność wykonania robót 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż 10 cm. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie 
powinny przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione 
inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 
skarpy. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonania wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopów. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4%. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie robót ziemnych.  
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy 
przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym 
naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu 
należy usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym 
odpowiednim materiałem, jak np. zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospółką, 
żwirem. 
 
5.5. Postępowanie w przypadku pogłębienia wykopów 

 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu. 

 Warstwa gruntu o grubości 30 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 
– wykonać ręcznie. 

 W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z 
Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów 
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać 
zasypkę. 
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5.6 Wykonanie zasypki strefy fundamentowej 
Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub 
pospółki (według dokumentacji projektowej) W zależności od uziarnienia stosowanych 
materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika 
zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z Polską Normą lub normami równoważnymi. 
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie 
jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w 
nasypach powinien wynosić Is > 0,97. Zagęszczenie każdej warstwy należy prowadzić 
lekkim sprzętem i kontrolować nie rzadziej niż 1 raz. 
Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiązania 
można górną warstwę grubości 0,15 m stabilizować cementem. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – 
przy pomocy ciężkiego sprzętu, np. spychacza. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie 
powinien być mniejszy niż: 

 1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 
 1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 
 0,97 – dla warstw poniżej 1,20 m. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. 
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie. W przypadku, 
gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę 
gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt 
przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna 
gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W 
przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować 
orientacyjnie, dla piasków, żwirów – 10%. 
Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny 
zagęszczającej, należy określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyn. 
Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu należy: 

 Rozścielać grunt warstwami poziomymi, 
 Warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości, 
 Warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu. 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania 
kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole 
Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie  
wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą Specyfikacją. 
Wyniki badań należy wpisywać do: 

 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
 dziennika budowy, 
 protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu 
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6.2. Kontrola wykonania wykopów – częstość badań i pomiarów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i STB. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 Sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości dziennika budowy, 

 Zapewnienie stateczności skarp, 

 Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 Dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż 10 cm. Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż  5 cm. Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych 
projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie może różnić się od 
pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem 
kąta. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. Odchylenie osi korpusu ziemnego nie 
może różnić się od projektu więcej niż 10 cm. 
 
6.3. Dokładność wykonania robót ziemnych. 
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą: 

 0,002 – dla spadków terenu, 

 ±4cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40m, 

 +2cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 

 15cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna >1,5m 

 5cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna <1,5m 
 

6.4 Kontrola wykonania zasypek 
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej STB i w dokumentacji projektowej, szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

 Badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę, 
 Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych 

niż 20 cm), 
 Badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 

 
6.4.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót. 
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, 
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. 
W badaniu należy określić: 

 skład granulometryczny, 
 zawartość części organicznych, 
 wilgotność naturalną, 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
 granicę płynności, 
 kapilarność bierną. 

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na 
sprawdzeniu: 



SYB 1.2  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

 

 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy 
przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

 przestrzegania ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i 
mrozów, 

 wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej 
wartości, 

 jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie 
jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to 
może on nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, 

 osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym, 

 niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

 wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 

 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi. Badania podstawowych cech 
dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca w zakresie i z częstotliwością określoną 
w STB. 
 
6.4.2. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is 

 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora 
wpisem do Dziennika Budowy. Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w 
dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący sposób: 
Oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów 
odkształcenia Io, przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót 
ziemnych. Zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będą 
warunki: 

 Is średnie nie mniej niż Is wymagane 
 Io średnie nie mniej niż Io wymagane. 
 2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a 

pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości 
wymaganej. 

 
6.4.3. Badania w czasie odbiorów robót. 
W zakresie badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

 Dokumentów kontrolnych, 
 Zagęszczenia gruntów, 
 Wykonania skarp. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
 Oznaczeń laboratoryjnych, 
 Dziennika Budowy, 
 Protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 
wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek: Is nie mniej niż Is wymagane. 
Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń z 
Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano 
wyżej. 

 dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza się). 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 

 1 m3 wykopu w gruncie i transport samochodami samowyładowczymi na wysypisko 
i ewentualna opłata za składowanie 

 1 m3 zasypania rozkopów fund.  piaskiem z zakupu z zagęszczeniem 
 1 m3 wykonania podkładów z ubitych materiałów sypkich 
 1 m2 usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB i uprzednimi ustaleniami. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane 
i dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 

 dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym 
wykonywane były roboty  

 Dziennik Budowy. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
8.4. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy robót ziemnych odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy 
zakończenia prac i gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy 
stwierdza fakt zakończenia robót. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 
następujące dokumenty: 

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 

 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m3] z wykopów w guntach kat I-V, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wywóz na wysypisko 

 ewentualna opłata składowiskowe 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 
niezbędnych do wykonania wykopów w guntach kat I-V 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 dostarczenie materiałów 
 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem 
Płaci się za ustaloną ilość [m3] wykonania podkładów z ubitych materiałów sypkich- żwiru, 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 Wyrównanie podłoża gruntowego. 

 Wykonanie podkładu z materiałów sypkich- żwiru. 

 Zagęszczenie 

 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 
niezbędnych wykonanie warstwy podsypki 
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Płaci się za ustaloną ilość [m2] usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
30 cm, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne podgarnięcie 
humusu na hałdzie. 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] załadunku uprzednio zmagazynowanej w hałdach ziemi i 
transport samochodami samowyładowczymi na wysypisko i ewentualna opłata za 
składowanie, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 Ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze. 

 Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę. 

 Przewóz ziemi i jej wyładunek i ewentualna opłata za składowanie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar. 

 PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 
1: Analiza chemiczna. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 
ogólne. 

10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 



SYB 1.2  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji betonowych z elementów prefabrykowanych realizowanych na 
budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie konstrukcji 
betonowych z elementów prefabrykowanych, w tym: 

 Dostawa oraz montaż płyt filigran. 
 Wykonanie nadbetonu z B37 
 Dostawa i montaż elementów prefabrykowanych trybuny 
 Dostawa i montaż stopni prefabrykowanych na trybunach 
 Dostawa i montaż stropu prefabrykowanego z płyt SP320 

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
 inwentaryzacja powykonawcza, 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy, 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – 

ręcznie, 
 utrzymanie urządzeń placu budowy, 
 pomiary do rozliczenia robót, 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
 utrzymanie drobnych narzędzi, 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 
będzie opłacał oddzielnie. 
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1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212222-8 Sale gimnastyczne. 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
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europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie 
prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, 
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2. Płyty prefabrykowane Filigran 
Płyty stropowe wykonać wg wytycznych projektanta w zakładzie prefabrykacji z betonu 
B25. Płyty mają grubość 5 cm . Wewnątrz znajduje się zbrojenie dolne stropu. Szerokość 
płyt dopasowana jest do wymiarów budynku. Szerokość maksymalna jest związana z 
szerokością stołów szalunkowych, na których są produkowane, ale również z możliwością 
transportowania, czyli skrajnią drogowa. Długość płyt jest również dostosowana do 
rozpiętości w świetle podpór (z uwzględnieniem  głębokości podparcia) obiektu, na który 
są produkowane. Głębokość podparcia dla płyt filigran wynosi zazwyczaj 40 mm, a masa 
prefabrykatu około 125 kg/m2. 
  
2.2.1. Zbrojenie 

 Główne- zalecana klasa A-IIIN 

 Rozdzielcze - zalecana klasa A-IIIN 
 

2.2.2. Beton 
 

 Prefabrykat- klasa betonu ≥ B20 
 
2.2.3 Nadbeton 
Nadbeton zaprojektowano z B37, rozpatrywać według STB 1.4  
 
2.2.4 Zbrojenie górne 
Zbrojenie górne zaprojektowano ze stali gatunku B500SP, rozpatrywać według STB 1.5 
 
2.3. Płyty prefabrykowane SP320 
2.3.1 Płyty kanałowe 
Płyty kanałowe wysokości nominalne h=32,  kanały o przekroju kołowym. W bocznych 
powierzchniach płyt ukształtowane są podłużne wręby, dzięki którym, po wypełnieniu 
betonem podłużnych styków, pomiędzy płytami powstaje połączenie dyblowe. Połączenie 
to zapewnia właściwą współpracę płyt przy przenoszeniu nierównomiernych obciążeń 
stropu, takich jak siły skupione lub obciążenia liniowe, i zapobiega klawiszowaniu stropu. 
Stropy z płyt kanałowych mogą posiadać odporność do 120 min. Przy prawidłowym 
wypełnieniu podłużnych styków między płytami stropy skonstruowane z płyt  będą 
posiadały również szczelność ogniową E60. 
Dane materiałowe:  

 Prefabrykowane sprężone płyty kanałowe.  

 Górna powierzchnia gładka lub szorstka.  

 Dolna powierzchnia gładka (szalunkowa)  

 nie wymaga dodatkowych zabiegów.  

 Powierzchnie boczne w kształcie zamków dyblowych.  

 Beton prefabrykatu klasy C50/60.  
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 Beton nadbetonu klasy minimum C30/37. 

  Stal aktywna:  
- cięgna sprężające 7-mio drutowe o średnicy 12,5 mm, nominalna wytrzymałość na 
rozciąganie 1860 MPa,  
- cięgna sprężające 7-mio drutowe o średnicy 9,3 mm, nominalna wytrzymałość na 
rozciąganie 1860 MPa 

 
2.3.2 Stal sprężająca 
Do sprężania płyt SP stosowane są dwa rodzaje siedmiodrutowych splotów: φ9,3 mm oraz 
φ12,5 mm, obydwa ze stali Y1860. Dla celów obliczeniowych wartości cech 
wytrzymałościowych i odkształcalnościowych zastosowanych cięgien ustalono na 
podstawie Aprobat Technicznych. Początkowe (doraźne) naprężenia w zbrojeniu 
głównym, bezpośrednio po naciągnięciu i zakotwieniu cięgien sprężających w 
urządzeniach oporowych, są równe 1300 MPa. W cięgnach górnych początkowe 
naprężenia odpowiednio zredukowano [24, 25, 26, 27] do 
wartości, która zabezpiecza płyty przed zarysowaniem górnej strefy ich przekrojów 
podczas podnoszenia uchwytami szczękowymi (rozdz. 7). 
 

2.3.3 Beton 
Wszystkie typy płyt SP  wytwarzane są z betonu zwykłego klasy B60.  
 
2.4. Trybuny widowiskowe 
Trybuny widowiskowe zaprojektowano jako prefabrykowane gr.15cm, oparte na belkach 
żelbetowych 
Powierzchnie prefabrykatów muszą być wolne od ubytków, raków, desegregacji i innych 
wad. Liczba ubytków musi  być ograniczona do absolutnego minimum, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zgodności z wymaganiami Specyfikacji  Technicznych. Nie dopuszcza się 
porów o średnicy większej niż 5mm. Nie może wystąpić więcej niż 3 takie otwory na metr  
kwadratowy powierzchni. Lico betonu musi być jednolite, matowe i o jasnym zabarwieniu. 
Beton musi być wolny od skaz  powierzchniowych widocznych z odległości 3m. Nie 
dopuszczalny jest wyciek wody lub zaczynu cementowego. Nie do przyjęcia  są wady o 
wielkości większej niż 50 mm w dowolnym wymiarze. Nierówności w formie uskoków nie 
mogą przekraczać 1mm.  Stopniowe nierówności, mierzone jako dopuszczalne odchylenie 
od linii prostej na odcinku 1m, nie mogą przekraczać 3mm. Powierzchnia musi być wolna 
od przebarwień spowodowanych zanieczyszczeniem przez środek antyadhezyjny, wyciek 
zaczynu cementowego lub przez inne substancje. Ewentualne naprawy winny mieć 
jedynie minimalny zakres i należy je wykonać w  sposób zgodny z zaakceptowaną próbką. 
 
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
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– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”  
Elementy prefabrykowane należy przewozić transportem samochodowym w  pozycji 
poziomej, z kratownicami stalowymi skierowanymi ku górze. W czasie  transportu 
elementy powinny być zabezpieczone przed możliwością  
przemieszczenia się względem środka transportowego i przed uszkodzeniem  dolnej 
powierzchni płyt prefabrykowanych. 
- podnoszenie prefabrykatów Do rozładunku i montażu płyt należy stosować zawiesia 
linowe dostosowane  długością do długości rozładowywanych elementów jednak nie 
krótsze niż 4 m  lub specjalne zawiesia ramowe. Haki zawiesi należy zaczepiać za węzły  
kratownic wystających z prefabrykatów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STB 0.0  „Wymagania ogólne”. 
 
5.1 Montaż prefabrykatów 
Montaż prefabrykatów dostarczonych na plac budowy przez producenta wykonuje  się 
bezpośrednio ze środka transportowego bez składowania pośredniego  prefabrykatów na 
budowie zgodnie z dostarczonym planem montażu. Jeżeli z  pewnych względów 
niezbędne jest składowanie dostarczonych prefabrykatów na  budowie powierzchnia 
składowania powinna być równa (płyty należy układać na  wypoziomowanych podporach 
w stosach nie wyższych niż 6 warstw płyt – zaleca  się składowanie na powierzchniach 
utwardzonych lub na docelowo ułożonych już  płytach w poziomie wbudowania elementów 
prefabrykowanych). z resztek betonu, Podpory montażowe można usunąć dopiero gdy 
wytrzymałość nadbetonu wyniesie min 0,8Rgb, Po usunięciu podpór styki podłużne 
między płytami należy wypełnić od dołu masą szpachlową 
 
5.2 Podparcie montażowe. 
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Podpory montażowe należy ustawiać przed rozpoczęciem układania płyt  stropowych i 
dokładnie wypoziomować ich górną krawędź. Rygi muszą być  ustawione prostopadle do 
dźwigarów kratowych umieszczonych w płytach  
Prefabrykowanych Rozmieszczenie podparcia liniowego (rozstaw podpór ) każdorazowo 
określa projekt techniczny stropu FILIGRAN. Do wykonania podparcia montażowego płyt  
stropowych zalecane jest używanie szalunków stropowych systemowych, które w 
znacznej mierze ułatwiają montaż  i skracają czas potrzebny na przygotowanie podparcia. 
Można również stosować  podparcie z krawędziaków drewnianych. Przy wykonywaniu 
podparcia  montażowego należy zwrócić uwagę na bardzo dokładne wypoziomowanie 
górnej  płaszczyzny, na której będą układane płyty stropowe dzięki czemu uzyskamy  
idealnie równą płaszczyznę stropu po rozszalowaniu.  Przy budynkach 
wielokondygnacyjnych zalecane jest punktowe podparcie stropu  kondygnacji o jeden 
poziom niższej od poziomu na którym montowany jest strop  FILIGRAN zapobiegające 
powstawaniu ugięć i przeciążeniu stropu w czasie  betonowania. 
 
5.3 Ułożenie zbrojenia i przygotowanie do betonowania. 
- dozbrojenie styków płyt 
Dozbrojenie styków płyt stropowych dokonywane jest przy pomocy siatek zgrzewanych 
szerokości 50 cm dostarczonych przez producenta stropów i  układanych bezpośrednio na 
betonie prefabrykatu w miejscach gdzie nie występuje dodatkowe zbrojenie krzyżowe 
stropu. 
- ułożenie zbrojenia w kierunku prostopadłym do rozpiętości płyt 
W polach stropu w których ze względów konstrukcyjnych wymagane jest zastosowanie 
zbrojenia w kierunku prostopadłym do zbrojenia głównego płyt  prefabrykowanych należy 
ułożyć pręty zbrojeniowe bezpośrednio na beton prefabrykatu wciągając je pomiędzy 
krzyżulce dźwigarków kratowych. Średnicę  prętów, ich długości oraz rozmieszczenie 
podane są na planie montażowym płyt stropowych. 
 
5.4 Wykonanie zbrojenia wieńców 
Konieczność wykonania wieńców wynika z konstrukcji budynku, należy montować  je 
przed ułożeniem siatek zbrojenia górnego. 
- ułożenie siatek zbrojenia podporowego i obwodowego. Siatki zgrzewane zbrojenia 
górnego należy układać zgodnie z planem ich  montażu załączonym w projekcie stropu. 
Po ułożeniu siatki należy przywiązać do górnych prętów dźwigarków kratowych oraz 
zbrojenia wieńców zabezpieczając je przed możliwością przemieszczenia w trakcie 
betonowania stropu. 
 
5.5. Wykonanie warstwy nadbetonu. 
Po ułożeniu wszystkich płyt stropowych, zakończeniu montażu zbrojenia wynikającego z 
projektu stropu, ułożeniu w nadbetonie wszystkich instalacji (elektrycznych, sanitarnych 
itp.), wyszalowaniu otworów i przejść instalacyjnych można przystąpić do wykonywania 
warstwy monolitycznej betonu. Przed betonowaniem górną powierzchnię płyt należy 
oczyścić z zanieczyszczeń powstałych w trakcie prac przygotowawczych ( kawałków 
drewna, papieru, styropianu itp.). Płyty należy zwilżyć wodą w celu prawidłowego 
połączenia betonu prefabrykatów z betonem monolitycznym. Beton należy rozprowadzać 
równomiernie warstwą o grubości podanej w projekcie po całej powierzchni stropu 
stosując mechaniczne zagęszczanie przy pomocy wibratorów pogrążalnych. W trakcie 
betonowania stropu wszystkie wycieki mleczka cementowego pod stropem powstające na 
stykach płyt i przy podporach należy umyć strumieniem wody nie dopuszczając do 
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stwardnienia. Do wykonania warstwy nadbetonu należy stosować beton klasy podanej w 
projekcie o konsystencji plastycznej dostarczony przez  
renomowanego producenta. 
 
5.6 Usunięcie podpór montażowych. 
Podparcie montażowe można demontować w sposób następujący; - 50 % podpór po 
upływie 14 dni od wykonania warstwy betonu monolitycznego  pozostawiając podpory 
montażowe w środku rozpiętości płyt prefabrykowanych.- pozostałe podpory 
 
5.7. Prace wykończeniowe. 
- oczyszczenie styków płyt 
Po rozebraniu podparcia montażowego stropu należy niezwłocznie oczyścić styki  płyt 
stropowych oraz połączenia z podporami stałymi stropu z wycieków betonu i  zaczynu 
cementowego.  
 
5.8. Montaż płyt kanałowych 

 Płyty kanałowe można opierać na ścianach oraz ryglach żelbetowych i stalowych. 
Minimalna szerokość podpory wynika z minimalnej głębokości oparcia płyt i 
minimalnej szerokości stylu poprzecznego pomiędzy powierzchniami czołowymi 
płyty. 

 Głębokość oparcia płyt na podporach nie powinna być mniejsza niż 8 cm  

 Płyty muszą być oparte równomiernie na całej swej szerokości. Należy je układać 
na warstwie zaprawy cementowej o odpowiedniej wytrzymałości, co najmniej marki 
M5. Grubość warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 1 cm. Zaleca się 
stosować w tym celu zaprawę o konsystencji plastycznej. Alternatywnie można 
stosować ciągłe podkładki (taśmy) z elastycznych materiałów dopuszczone do 
stosowania w budownictwie dla powyższego celu. Na belkach stalowych lub innych 
o gładkiej i równej powierzchni (np. zatartych na gładko prefabrykowanych belkach 
z betonu) dopuszcza się bezpośrednie opieranie płyt, bez warstwy zaprawy. 

 Po ułożeniu płyt, przed wypełnieniem spoin i wieńców, należy wyrównać dolne 
powierzchnie prefabrykatów w środku ich rozpiętości 

 Styk poprzeczny (wieniec) powinien mieć szerokość co najmniej 4 cm. Należy go 
wykonać z betonu klasy nie niższej niż B20. 

 Styki podłużne między płytami należy wypełniać betonem i dobrze zawibrować. 
Beton do wypełniania styków powinien być drobnoziarnisty, o maksymalnym 
wymiarze ziaren kruszywa = 8 mm, klasy B37 i konsystencji plastycznej. 
Wypełnianie styków powinno się odbywać w sposób ciągły na całej wysokości i 
długości. Dłuższe przerwy w betonowaniu są niedopuszczalne, 

 W celu połączenia konstrukcyjnego stropu z płyt z podporami należy w każ- dym 
podłużnym styku płyt, przy podporach, umieścić pręt o średnicy fi 10 mm ze stali 
żebrowanej klasy A-II lub A-III, łączący strop z żelbetowym wieńcem. Pręt powinien 
mieć kształt klamry, z końcami odgiętymi w dół, w taki sposób by opierał się na 
dolnych wrębach bocznych powierzchni płyt. 

 W przypadku występowania na dolnej powierzchni prefabrykatów przebarwień 
mineralnych lub (i) drobnych pęcherzyków powietrza (dopuszczalnych z uwagi na 
technologię wykonania) – w celu ujednolicenia faktury i koloru zaleca się 
szpachlowanie lub malowanie egalizacyjne dolnej powierzchni płyt. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w SP 0.0 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Program zapewnienia powinien być potwierdzony odpowiednimi badaniami 
laboratoryjnymi. 
 
6.1.1. Kontrola jakości płyt filigran  

 niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek 
niewłaściwego zagęszczenia betonu 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży : głębokość do 5,0 mm, długość do 30 
mm, ilość do 3 szt/mb  

 uszkodzenia spodniej powierzchni płyty są niedopuszczalne 

 wyszczerbienia krawędzi są niedopuszczalne 

 zwichrowanie powierzchni na końcach płyty po przekątnej są niedopuszczalne 

 rysy i pęknięcia – powstałe na skutek skurczu betonu niedopuszczalne 
 
6.1.2. Zasady kontroli 
Kontrola jakości wykonania robót żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz wymogami podanymi w specyfikacji technicznej. 
Roboty betonowe podlegają odbiorowi. 
Deskowanie podlega odbiorowi. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Roboty izolacyjne podlegają odbiorowi przed ich zakryciem. 
Kontroli podlegają: 

 Zgodność rzędnych z projektem 

 Prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów, barierek 

 Prawidłowość wykonania zbrojenia 

 Czystość deskowań oraz obecność wkładek systemowych 

 Parametry wbudowanego betonu, sposób pobierania próbek, sposób ich 
przechowywania, archiwizowanie wyników badań 

 Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej zgodnie z detalami podanymi w ST szczegółowych 

 Prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw roboczych 
i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 

 Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, 
sączki, kotwy, rury, listwy itp. Zgodnie z rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW. 

 Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac 

 Sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów – zgodnie z przyjęta w ST 
szczegółowej technologią 

 Sposób pielęgnacji betonu 

 Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiałów 
Prawidłowość wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu: 

 Rodzaju stali, 

 Średnicy prętów, 

 Grubość otulin, 

 Rodzaj i ilość podkładek dystansowych, 
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 Położenie i jakość złączy, 
 
Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach 
w STB szczegółowych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest m2 dostawy i montażu płyt filigran . 
Jednostką obmiarową jest m3 wykonania nadbetonu . 
Jednostką obmiaru trybun prefabrykowanych jest 1 m2 
Jednostką obmiaru jest m2 dostawy i montażu płyt stropowych prefabrykowanych SP320 . 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SP 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zasady ogólne. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
 
8.2.1 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane 
i dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 

 dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym 
wykonywane były roboty  

 dziennik budowy. 
 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.2.2 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w Dzienniku 
Budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 
robót zawartych w umowie. 
Do odbioru końcowego robót betonowych i żelbetowych kierownik budowy 
obowiązany jest przedstawić: 

 rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami 
dokonywanymi podczas wykonania budowy, 

 dziennik budowy, 

 protokoły (lub i ) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań 
wytrzymałościowych zgodnie z normami PN-EN 12350:2009 i PN-EN 12390-2:2009 

 atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu) zgodnie z normą PN. 

 protokóły badań materiału, 

 ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji, 
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 protokoły z odbiorów 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] zamontowanych prefabrykowanych płyt stropowych 
filigran, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 wykonanie prefabrykatów, 

 dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania, 

 transport prefabrykatów, 

 montaż prefabrykatów, 

 dzierżawa stemplowań. 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 oczyszczenie podłoża, 

 wykonanie przerw dylatacyjnych, 

 rozbiórkę deskowań i rusztowań, 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 

 pielęgnacja robót objętych STB 

 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 
niezbędnych do montażu płyt filigran 

 
Płaci się za ustaloną ilość [m3] wykonania nadbetonu, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki  wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 oczyszczenie podłoża, 

 wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

 oczyszczenie deskowania, 

 przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 

 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni, 

 wykonanie konstrukcji betonowej, 

 wykonanie przerw roboczych 

 uszczelnienie przerw roboczych 

 wykonanie przerw dylatacyjnych, 

 pielęgnację betonu, 

 rozbiórkę deskowań i rusztowań, 

 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 
obiektu, 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 
niezbędnych do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
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Płaci się za ustaloną ilość [m2] dostarczenia i montażu płyt kanałowych SP320, która 
obejmuje: 

 wykonanie prefabrykatów, 
 dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania, 
 transport prefabrykatów, 
 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 

robót objętych STB 
 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 

ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 
 montaż prefabrykatów, 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do montażu płyt sprężonych kanałowych SP 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] dostarczenia i montażu trybun prefabrykowanych, która 
obejmuje: 

 wykonanie prefabrykatów, 
 dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania, 
 transport prefabrykatów, 
 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 

robót objętych STB 
 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 

ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 
 montaż prefabrykatów, 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do montażu trybun prefbrykowanych 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i 
przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym: 
 
10.1. Normy 

 PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. �  

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 j.t.) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 191 j.t.). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1125 j.t.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 

poz.672 j.t.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
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j.t.). 
 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 
 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  
 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do u:ywanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STB 1.4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

 

 

SPIS TREŚCI 
 

 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
2. MATERIAŁY 
 
3. SPRZĘT 
 
4. TRANSPORT 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 



STB 1.4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji betonowych i żelbetowych realizowanych na budowie Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie konstrukcji 
żelbetowych, w tym: 

 Przygotowanie mieszanki betonowej 
 Zabezpieczenie przerw roboczych 
 Wykonanie deskowań 
 Układanie z zagęszczeniem mieszanki betonowej 
 Wykonanie rusztowań 
 Pielęgnacja betonu 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji  
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
  inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 wykonanie szalunków 
 obmiarowanie punktów poboru mediów 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
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dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
1.6.1. Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
 
1.6.2. Klasa betonu 
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Symbol literowo-liczbowy (np. B20 i B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G. 
 
1.6.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
1.6.4. Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
 
1.6.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
 
1.6.6.Stopień mrozoodporności 
Symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych. 
 
1.6.7.Stopień wodoszczelności 
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 
wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
 
1.6.8.Urabialność mieszanki betonowej 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności 
mieszanki betonowej. 
 
1.6.9.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb

G 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z 
ciskanie kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych 
zgodnie z PN-EN 206-1:2003 lub normą równoważną. 
 
1.6.10.Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
 
1.6.11.Zaprawa 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 
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 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót 

 
2.2 Deskowanie 
Wybór rodzaju szalunków należy do Wykonawcy, jednak muszą one spełniać warunki 
wynikające z projektu. Technologia deskowania musi być tak dobrana, aby 
zminimalizować nakład pracy przy późniejszych robotach wykończeniowych. Deskowania 
powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo 
wykonywanych w nich elementów konstrukcji monolitycznych. Deskowania należy 
sprawdzić na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniem przy jej 
wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem sposobu zagęszczenia masy. Deskowania, w 
których będzie ułożona mieszanka betonowa powinny być szczelne i zabezpieczone przed 
wyciekaniem zaprawy cementowej. Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejścia osadzić 
wg rysunków szalunkowych zawartych w PW. 
W przypadku konieczności wykonania przerw roboczych, uszczelnień, dylatacji, 
przyłączeń do elementów żelbetowych zaleca się stosować rozwiązania systemowe. 
W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczęciem 
kolejnego etapu należy szalunek oczyścić i wyregulować. 
Środki antyadhezyjne należy nanosić na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche 
powierzchnie deskowań – bezpośrednio przed układaniem zbrojenia. Środki ułatwiające 
rozformowanie nie powinny zostawiać żadnych śladów na powierzchni betonu. 
Łączna powierzchnia ewentualnych braków po rozszalowaniu nie powinna być większa niż 
5 % całkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny 
obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu. 
 
2.3 Beton 
Klasy betonu należy stosować według Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normą 
PN-88/B-06250 lub normy równoważnej. Producenta i dostawcę mieszanki betonowej 
zatwierdza Inspektor. Dostawa betonu na miejsce budowy nie może negatywnie wpływać 
na jakikolwiek parametr mieszanki betonowej. Układanie mieszanki betonowej obejmuje 
również odpowiednią pielęgnację betonu (zgodnie z technologią) aż do uzyskania przez 
niego żądanej wytrzymałości podanej zgodnie ze Specyfikacjami szczegółowymi, lub w 
PW. 
Betonowanie nie może przebiegać przy temperaturze otoczenia niższej niż +5stC i 
podczas intensywnych, ciągłych opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien 
opracować do zaakceptowania plan czynności przy betonowaniu umożliwiający poprawne 
wiązanie betonu. 
Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umożliwiające użytkowanie świeżo 
zabetonowanej konstrukcji do celów komunikacyjnych. Wszelkie ubytki należy uzupełniać 
materiałami posiadającymi atest przydatności do tego celu oraz zaakceptowanymi przez 
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Projektanta. Należy stosować rozwiązania systemowe napraw betonu. Wszelkie nadlewki, 
uskoki czy pogrubienia przy krawędziach należy starannie usunąć. 
 
2.3.1 Składniki mieszanki betonowej. 
Cement – wymagania i badania 

 Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg 
PN-B-30010:1990 lub według innej normy równoważnej, marki „25” – do betonu 
klasy B7,5–B20, marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

 Wymagania dotyczące składu cementu wg ustaleń normy PN-B-30010:1990 lub 
normy równoważnej,  marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

 Świadectwo jakości cementu. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać 
świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

 Badania podstawowych parametrów cementu Cement pochodzący od każdej 
dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN–EN 196-6:2011 lub 
równoważnej, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990 lub równoważnej. 

Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
 zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S – 

niewiększa niż 60%, 
 zawartość określona ułamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie większa niż 20%, 
 zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego C3A – nie 

większa niż 7%, 
 zawartość alkaliów nie powinna przekraczać 0,6%, w przypadku kruszywa 

niereaktywnego 0,9%. 
 
Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 
12620+A1:2010 lub normy równoważnej. Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, 
elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce 
nie niższej niż klasa betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności 
lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. Zalecane 
łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 
(powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003 lub w normie 
równoważnej. Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki 
betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i 
wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 

 składu ziarnowego  
 kształtu ziarn  
 zawartości pyłów mineralnych  
 zawartości zanieczyszczeń obcych  

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z 
wymaganiami wg PN-EN 12620+A1:2010 lub normy równoważnej, użycie takiego 
kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek 
odpowiedniej frakcji kruszywa). 
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Kruszywo grube 
Jako kruszywo grube powinny być stosowane: 
1) do betonów klas B30 i wyższych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał 
zbadanych przez uprawnioną  jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze ziarna nie 
większym niż 16 mm, spełniające następujące wymagania: 

 zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być 
większa niż 1%, 

 wskaźnik określony ułamkiem masowym rozkruszenia dla grysów granitowych nie 
powinien być większy niż 16%, dla grysów bazaltowych i innych nie powinien być 
większy niż 8%, 

 nasiąkliwość dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany II nie powinna być większy 
niż 1,2%, 

 mrozoodporność dla kruszywa marki 30 wg metody bezpośredniej nie powinna być 
większy niż 2%, a wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie większa niż 10%, , 
wg PN-B-13043:2004 lub normy równoważnej 

 zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większy niż 
5%, a nadziarna nie większa niż 10%, 

 zawartość ziaren nieforemnych nie powinna być większy niż 20%, 
 zawartość związków siarki nie powinna być większy niż 0,1%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych nie powinna być większy niż 0,25%, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej, 
 w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny, 
 dla betonów klasy B35 i klas wyższych uziarnienie kruszywa powinno być ustalone 

doświadczalnie. 
2) do betonu klasy B25 – żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większa niż 31,5 mm, 
spełniający następujące wymagania: 

 w zakresie cech fizycznych i chemicznych określone w normie PN-EN 
12620+A1:2010 lub równoważnej dla kruszywa marki 30, 

 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie powinna być 
większa niż 10%, 

 zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niż 
5%, a nadziarna nie większa niż 10%, 

 nie dopuszcza się grudek gliny 
 
Kruszywo drobne 
Jako kruszywo drobne powinny być stosowane piaski o uziarnieniu nie większym niż 2 mm 
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego 
uszlachetnionego, spełniające wymagania: 

 w zakresie zawartości określonych ułamkiem masowym poszczególnych frakcji w 
stosie 

okruchowym: 
 ziarna nie większe niż 0,25 mm – (14÷19)%, 
 ziarna nie większe niż 0,5 mm – (33÷48)%, 
 ziarna nie większe niż 1 mm – (57÷76)%, 

 w zakresie cech fizycznych i chemicznych: 
 zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być 

większa niż 1,5%, 
 zawartość określona ułamkiem masowym związków siarki – nie większa niż 0,2%, 
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 zawartość określona ułamkiem masowym zanieczyszczeń obcych – nie większa niż 
0,25%, 

 zawartość  zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej, 

 nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub 
normy równoważnej. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. 
Woda ta nie wymaga badania. 
 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się 
stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i 
przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest 
producenta. 
 
2.3.2.Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek 
powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 
zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1:2003 lub 
równoważną i spełniać wymagania: 

 Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

 Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,55, 

 Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości, 

 Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niż: 

 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

 Maksymalne ilości cementu: 

 400 kg/m3 – dla betonu klasy B25 

 450 kg/m3 – dla betonu klasy B30 i wyższej 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inspektora. 

 Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa 
niż 10oC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 
1,3 Rb

G. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. 
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy 
uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 

 Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej wg PN-EN 206-1:2003  lub normy równoważnej symbolem K-3. 
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Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badań: 

 metodą Ve – Be 
 stożka opadowego 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
normatywnymi  nie mogą przekraczać: 

 +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 
 +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-EN 206-1:2003 lub normy 
równoważnej dokonać aparatem Ve – Be. Do konsystencji plastycznej K3 
dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 
2.4. Przerwy robocze 
Przerwę roboczą uszczelnić przy pomocy taśm PCV szerokości 20cm według technologii 
wybranego dostawcy systemu uszczelnień. 
 
2.5 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.6 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane 

w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej 

+35ｰC. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 

wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować 
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

 przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min. 

przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 

 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 
(tzw. gruszkami) 

 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze + 15oC 

 70 min. – przy temperaturze + 25oC 

 30 min. – przy temperaturze + 30oC 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 
dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, obejmującą: 

 wybór składników betonu 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej 

 sposób transportu mieszanki betonowej 

 kolejność i sposób betonowania 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 

 sposób pielęgnacji betonu 

 warunki rozformowania konstrukcji 

 zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań 
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 prawidłowość wykonania zbrojenia 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-
1:2003 lub równoważnej. 
 
5.2. Betonowanie 
5.2.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

 położenie zbrojenia 

 zgodność rzędnych z projektem 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od 
powierzchni na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.). 

 
5.2.2. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością 
min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotknąć zbrojenia buławą 
wibratora. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 
głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu 
w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora. 

 
5.2.3. Przerwy w betonowaniu 

 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z 

rysunkami, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego, 
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 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z 
gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 
1:1 o grubości 5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 

wznowienie betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC 
, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

 Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 Do szczelin przerw roboczych należy zastosować elementy szalunkowe. 
 
5.2.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.2.5. Pobranie próbek i badanie 

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych (przez własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 lub normą równoważną oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

 Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 

 badanie mieszanki betonowej 

 badanie betonu 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
5.3.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 
niższych niż 5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, 
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatur 
mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczania uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. 

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.4. Pielęgnacja betonu 
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5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
 Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni 

betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

 Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 
jak wyżej. 

 Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
 Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także 
gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-
EN1008:2004 lub normy równoważnej. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie 
co najmniej 15 MPa. 

 Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu 
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

 Pęknięcia są niedopuszczalne. 
 Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 
 Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 
0,5% powierzchni. 

 
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy wszystkie wystające nierówności wyrównać 
bezpośrednio po rozszalowaniu. Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić 
packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
 
5.6. Deskowanie 
Właściwe zaprojektowanie deskowań jest ważnym elementem warunkującym jakość 
wykonania elementów konstrukcji żelbetowych. 
 
5.6.1. Ogólne wymagania do deskowań 
W dokumentacji deskowań systemowych przez Wykonawcę powinny znaleźć sie 
wymagania techniczne i technologiczne w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania robót żelbetowych zgodnych z założeniami projektowymi. W deskowaniach 
należy osadzić i zastabilizować puszki, wypraski i formy kształtujące otwory i bruzdy. 
Ustawianie deskowań należy prowadzić pod bieżącym nadzorem geodezyjnym, po 
wykonaniu takich czynności jak: 

 Przeniesienie głównych osi budynku z poziomu niższego, 
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 Wytyczenie obrysu zewnętrznego budynku, 

 Wyznaczenie poziomów stropu, 

 Wytyczenie osi wszystkich elementów konstrukcyjnych na danej kondygnacji. 
Obsługa geodezyjna wykonania deskowań: 

 Wytyczenie osi wszystkich elementów konstrukcyjnych na danej kondygnacji, 
 Sprawdzenie pionowości deskowań ścian i zachowanie projektowanych katów. 
 Sprawdzenie pionowości co najmniej dwóch płaszczyzn deskowań dla słupów. 
 Wyznaczenie katów i krawędzi płaszczyzn schodów, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań do konstrukcji monolitycznych przestawiono 
w tabeli 1.  
 
5.6.2. Projektowanie deskowań. 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić 
sztywność, niezmienność wykonywanych w nich elementów konstrukcyjnych i 
bezpieczeństwo pracy na tych stanowiskach. Przy doborze elementów deskowania należy 
uwzględnić : 

 ciężar własny deskowania, 

 ciężar świeżo ułożonej masy betonowej, 

 obciążenie robocze i transportowe, 

 obciążenie wiatrem, 

 dodatkowe obciążenie dna deskowania w zależności od sposobu podawania masy 
betonowej – zrzut rynna z wysokości < 0,75m, tłoczenie sprężarkowe, tłoczenie 
pompowe, 

 zagęszczanie masy betonowej wibratorami. 
Projekt deskowań systemowych powinien zawierać dane określające maksymalna 
rozpiętość dopuszczająca kształtowanie szalunku bez odwrotnej strzałki ugięcia, oraz 
wielkości odwrotnych strzałek przy dla zmiennych wartości obciążeń i rozpiętości. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Program zapewnienia jakości powinien być potwierdzony odpowiednimi badaniami 
laboratoryjnymi. 
 
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów 
 1 próbka na 50 m3 betonu 
 3 próbki na dobę 
 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga 

zgody Inspektora) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 lub 
równoważną. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z 
konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za 
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odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku 
wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu 
wg. PN-EN 12504-2:2013-03 lub normy równoważnej. Jeżeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość 
określona na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-EN 206-
1:2003 lub normie równoważnej. 
 
6.1.2. Tolerancja wymiarów 
6.1.2.1. Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary 
minimalne. Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko 
wtedy, gdy rysunki nie przewidują inaczej. 
 
6.1.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

 na 1 m. wysokości - 5 mm 
 na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z 
wyjątkiem powierzchni podporowych: 

 powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm 
 powierzchni górnych - +/-8 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 
 
6.2. Zasady kontroli 
Kontrola jakości wykonania robót żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz wymogami podanymi w specyfikacji technicznej. Roboty betonowe 
podlegają odbiorowi. Deskowanie podlega odbiorowi. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. Roboty izolacyjne podlegają odbiorowi przed ich zakryciem. 
Kontroli podlegają: 

 Zgodność rzędnych z projektem 
 Prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów, barierek 
 Prawidłowość wykonania zbrojenia 
 Czystość deskowań oraz obecność wkładek systemowych 
 Parametry wbudowanego betonu, sposób pobierania próbek, sposób ich 

przechowywania, archiwizowanie wyników badań 
 Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej  
 Prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw roboczych 

i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 
 Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, 

sączki, kotwy, rury, listwy itp.  
 Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac 
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 Sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów 
 Sposób pielęgnacji betonu 
 Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiałów 

Prawidłowość wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu: 

 Rodzaju stali, 

 Średnicy prętów, 

 Grubość otulin, 

 Rodzaj i ilość podkładek dystansowych, 

 Położenie i jakość złączy, 
Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu: 

 Rodzaju wbudowanego materiału 
 Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta 
 Grubości i ilości warstw 
 Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń 
 Staranności uszczelnienia przejść instalacji 

Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach 
lub normach równoważnych. 
 
6.3. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton.  
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach 
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz 
co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. 
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 
równym 0,8 MPa w czterech na sześć próbek badanych nie stwierdza się oznak 
przesiąkania wody, zgodnie z PN-88/B-06250 lub normą równoważną. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 Stopy, ławy, płyty fundamentowe - Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w 
konstrukcji. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg 
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 
równym lub mniejszym od 6 [cm2]. 

 Ściany żelbetowe wewnętrzne i zewnętrzne, płyty stropowe - Jednostką obmiaru 
jest 1 m2 betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się 
ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, 
skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 [cm2]. Dla niektórych podstaw 
wyceny jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) - dotyczy to wszelkich płyt i 
ścian o określonej grubości. 

 Słupy i trzpienie żelbetowe- Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do 
obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 
projektowej. 

 Belki, wieńce, podciągi – Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do 
obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 
projektowej. 

 Schody żelbetowe – Jednostką obmiaru jest 1 m2 betonu w konstrukcji. Do 
obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 
projektowej. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane 
i dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 

 dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym 
wykonywane były roboty  

 Dziennik Budowy. 
 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia 
robót. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami 
dokonywanymi podczas wykonania budowy, 

 dziennik budowy, 
 protokoły lub/i atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań 

wytrzymałościowych zgodnie z normami PN-EN 12350-1:2011 i PN-EN 12390-
2:2011 lub normami równoważnymi. 

 atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu) 
 protokóły badań materiału, 
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 ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji, 
 protokoły z odbiorów 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m3] konstrukcji żelbetowej, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 

robót objętych STB 
 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 

ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 
 oczyszczenie podłoża, 
 dzierżawę stemplowań, 
 wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
 oczyszczenie deskowania, 
 przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 
 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni, 

 wykonanie konstrukcji betonowej, 
 wykonanie przerw dylatacyjnych, 
 wykonanie przerw roboczych 
 uszczelnienie przerw roboczych 
 montaż taśm bentonitowych 
 pielęgnację betonu, 
 rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu, 
 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] konstrukcji żelbetowych, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 oczyszczenie podłoża, 

 dzierżawę stemplowań, 

 wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

 oczyszczenie deskowania, 
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 przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 

 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni, 

 wykonanie konstrukcji betonowej, 

 wykonanie przerw roboczych 

 uszczelnienie przerw roboczych 

 montaż taśm bentonitowych 

 wykonanie przerw dylatacyjnych, 

 pielęgnację betonu, 

 rozbiórkę deskowań i rusztowań, 

 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 
obiektu, 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 
niezbędnych do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Część 3: Oznaczanie siły 
wyrywającej. 

 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

 PN-EN 12504-2:2013-03E Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania 
nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia. 

 PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia 
zmielenia 

 PN-EN 934-2+A1:2012E  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 
etykietowanie 

 PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskane z 
procesów produkcji betonu 

 PN-EN 1504-1:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Część 1. 
Definicje. 

 PN-B-30010:1990P  Cement portlandzki biały 

 PN-EN 197-1:2012P Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 12350-1:2011P Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie 
próbek 

 PN-EN 12350-3:2011P Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badanie 
konsystencji metodą Vebe 
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 PN-EN 12350-4:2011P Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie 
konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 

 PN-EN 12350-5:2011P Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie 
konsystencji metodą stolika rozpływowego 

 PN-EN 12390-6:2011P Badania betonu – Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu próbek do badania 

 PN-EN 12390-7:2011P Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu  

 PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu 

 PN-EN 12504-4:2005P Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali 
ultradźwiękowej 

 PN-EN 12390-2:2011P Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja 
próbek do badań wytrzymałościowych 

 PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu  

 PN-EN 12504-2:2013-03E  Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie 
nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia  

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 



STB 1.4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 



Przedmiot zamówienia: 

HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
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45212225-9 HALE SPORTOWE 

Adres: 

PUŁAWY  UL. LUBELSKA dz. nr ew. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28 

Zamawiający 

MIASTO PUŁAWY 
UL. LUBELSKA 5, 24-100 PUŁAWY 

Opracował: 

Szymon Paduszyński 
nr upr. WKP/0192/OWOK/07 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro 
realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie zbrojenia  
konstrukcji, w tym: 

 przygotowaniem zbrojenia, 

 montażem zbrojenia. 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji  

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 
nie przewiduje się żadnej obsługi, 

 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 
ręcznie 

 utrzymanie urządzeń placu budowy 

 pomiary do rozliczenia robót 

 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 utrzymanie drobnych narzędzi 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 



STB 1.5 ZBROJENIE  

 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 
mm. 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez prawo. Oferent jest zobowiązany 
do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na 
polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla 
projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót 

 
2.2. Stal zbrojeniowa (zgodnie z dokumentacją projektową branży konstrukcyjnej) 
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg 
normy PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - 
Gatunki: AIIIN, gatunku B500SP EPSTAL oraz stal klasy AI, gatunku St3S 
 
2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku B500SP o następujących parametrach: 
 

 
 

Certyfikat EPSTAL daje gwarancję, że produkt:  
 został wprowadzony do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i posiada właściwości zgodne z normami:  
 PN-H 93220:2006 - Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu - 

Pręty i walcówka żebrowana"  
 PN EN 10080:2007 - Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - 

Postanowienia ogólne"  
 PN-B 03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 

statyczne i projektowanie"  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470452&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470452&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470452&page=1
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 PN EN 1992-1-1:2008 - "Eurokod 2 "Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-
1: Reguły ogólne i reguły dla budynków"  

 posiada wszystkie obowiązujące dokumenty dopuszczające produkt do stosowania 
w budownictwie  

 przenosi obciążenia dynamiczne, wielokrotnie zmienne i cykliczne  
 posiada własności mechaniczne gwarantowane w całym zakresie swojej pracy, aż 

do osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie  
 posiada łatwe do rozpoznania znaki literowe nawalcowane na pręcie  

 
2.2.3. Wymagania przy odbiorze 
Stal AIIIN 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi posiadać Aprobatę Techniczną i 
być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

 oznaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z PN-ISO 6935-2:1998 lub normą 
równoważną 

 dane ujęte w punkcie cechowania stali do zbrojenia betonu wg normy powyżej lub 
równoważnej 

 datę badania 

 masę partii materiału do badań 

 wyniki badań 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu wg niniejszej STB powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-ISO 6935-2:1998 lub normy równoważnej z załącznikiem krajowym PN-ISO 
6935-2/Ak:1998 lub równoważnym oraz aprobaty technicznej, w zakresie warunków 
dostawy i odbioru z uwzględnieniem badań odbiorowych. 
Nie dopuszcza się do odbioru stali bez świadectw jakości, przywieszek identyfikacyjnych 
oraz stali, która przy oględzinach zewnętrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci 
pęcherzy, naderwań, rozwarstwień i pozostałości jamy wsadowej. 
 
2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
 
2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych betonowych lub z 
tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
2.5. Inne materiały i surowce. 
Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub 
mieć deklarację zgodności lub oznaczenia i deklaracje równoważne. Na budowę mogą być 
przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej 
dokumentacji zawartej w PWr, dotyczącej odstępstw od projektu. Dopuszczone są do 
wbudowania wyłącznie materiały, których wprowadzenie na rynek jest zgodne z 
postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Na 
budowie należy stosować beton dostarczony z wytwórni betonu. 
 
2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
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 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN lub norm 
równoważnych. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona 
w atest, w którym mają być podane: 

 nazwa wytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu  
 numer wytopu lub numer partii, 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 
 masa partii, 
 rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy, 
 średnica nominalna, 
 znak stali, 
 numer wytopu lub numer partii, 
 znak obróbki cieplnej. 

 
2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
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Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej 
Normy lub norm równoważnych, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 
5.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 
można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal 
pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 
Nr 23 wg. PN-S-10040:1999 lub normy równoważnej. Minimalna odległość od krzywizny 
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pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 
5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 
12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu 
ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów 
montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć 
prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali 
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie 
po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Program zapewnienia jakości powinien być potwierdzony odpowiednimi badaniami 
laboratoryjnymi. 
 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy 
przeprowadzić następujące badania: 
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 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni  

 sprawdzenie wymiarów  

 sprawdzenie masy  

 próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Próba rozciągania -
- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej lub normy równoważnej 

 próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006 Metale -- Próba zginania 
lub normy równoważnej 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 
pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie 
badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie 
cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje 
się zmniejszenia grubości otuliny, 

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: 10 mm, 
 długość pręta między odgięciami: 10 mm, 
 miejscowe wykrzywienie: 5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: 1 mm (wzajemne odległości 
mierzone w przekroju poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej 
obowiązują następujące wymagania: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%, 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 
ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

 różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ｱ0,5 cm, 

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 Mg. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość 
(t) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej 
na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
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postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
8.4. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnie zezwala na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
 rozstawu strzemion, 
 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [Mg] przygotowania i montażu zbrojenia, która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
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 łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z 
projektem, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 
niezbędnych do montażu zbrojenia 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 10020:2003P Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 

 PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali. Część 1 - Znaki stali. 

 PN-ISO 6935-1:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

 PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 

 PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

 PN-ISO 6935-2/Ak:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 

 PN-H-93220:2006P Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu – 
Pręty i walcówka żebrowana, 

 PN-EN 10080:2007P Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – 
Postanowienia ogólne, 

 PN-S-10040:1999P Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone -- Wymagania i badania 

 PN-EN 1992-1-1:2008P – Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-
1: Reguły ogólne i reguły dla budynków; 

 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu –
 Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

 PN-EN ISO 6892-1:2010P Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania 
w temperaturze pokojowej 

 PN-H-84023-01:1989P Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. 
Gatunki 

 PN-EN ISO 7438:2006P Metale – Próba zginania 

 PN-EN ISO 15630-1:2011E Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. 
Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu 

 PN-EN ISO 15630-2:2011E Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. 
Część 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia 

 PN-EN ISO 15630-3:2011E Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. 
Część 3: Stal do sprężania 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564789&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564789&page=1
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.10-00001
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.10-00001
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.15-00032
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.15-00032
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.15-00034
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.15-00034
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.15-00033
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-77.140.15-00033
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 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych realizowanych na budowie Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie hydroizolacji przegród zewnętrznych 
i wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 
nie przewiduje się żadnej obsługi, 

 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 
ręcznie 

 utrzymanie urządzeń placu budowy 

 pomiary do rozliczenia robót 

 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 utrzymanie drobnych narzędzi 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
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zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
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producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót 

 
2.2. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm, 0,50mm 
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 
Wymogi techniczne: 

 grubość min. 0,20 mm, 0,50mm 

 masa powierzchniowa min. 190 g/m2, 

 wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 

 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h nie 
przesiąka 

 opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 

 nie rozprzestrzeniająca ognia 
Zastosowanie: Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodną w 
warstwach posadzkowych. 
 
2.3 Izolacja posadzek  
Papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o 
gramaturze 250 g/m2, napawanej aluminium, z asfaltem modyfikowanym elastomerami 
oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia 
papy zabezpieczona jest folia, strona spodnia papy jest profilowana w technologii SZYBKI 
PROFIL SBS. 
Właściwości: 
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2.4 Folia paroprzepuszczalna polietylenowa 
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję 
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną 
wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 
Wymogi techniczne: 

 grubość 0,20 mm, 

 masa powierzchniowa 85 g/m2, 
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 wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne ≥ 120 N/mm, 

 wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥ 100 N/mm, 

 równoważna warstwa powietrza 0,02 m, 

 paroprzepuszczalność ≥ 1200 g/m224h, 

 wysokość słupa wody wg DIN 20 811 >1000, 

 zakres temperatur -40 do +80 oC, 

 rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia, 

 odporność na promienie UV 4 miesiące. 
 
2.5. Hydroizolacyjna masa bitumiczna do izolacji fundamentów  
Bitumiczno-kauczukowa, rozpuszczalnikowa masa do klejenia styropianu i laminowanych 
płyt styropianowych rodzina produktów: materiały uszczelniające i klejące. Masa 
bitumiczna wysokomodyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem żywic i związków 
chemicznych poprawiających przyczepność do styropianu, podłoży bitumicznych, 
betonowych, blach i możliwość stosowania na lekko wilgotne podłoża. Duża zawartość 
kauczuku powoduje (po odparowaniu rozcieńczalnika) powstanie powłoki o wyjątkowo 
elastoplastycznych własnościach, silnie związanej z podłożem. Powłoka jest całkowicie 
odporna na działanie. 

 
 
2.6. Folia w płynie 

Pod ułożenie glazury na ścianach zaprojektowano dodatkową ochronę przeciwwilgociową 
w postaci folii w płynie - powłoki  uszczelniającej  „płynna folia” na zagruntowanym podłożu 
(tynku). 
Przeznaczony  jest  do wykonania  elastycznych,  bezszwowych  uszczelnień pod 
okładzinami z płytek ceramicznych i kamiennych. Preparat ten stosuje się przede 
wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski, prysznice, 
łazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp.  Może  być  stosowana  na  podłożach  
betonowych, jastrychach  cementowych,  tynkach  tradycyjnych  (cementowych i 
cementowo-wapiennych) oraz na podłożu z cegły ceramicznej, silikatowej, na bloczkach 
gazobetonowych  i  keramzytobetonowych  oraz  na  podłożach zawierających gips (płyty 
GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Może być stosowana także w systemach 
ogrzewania podłogowego. 
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PODSTAWOWE CECHY: gotowa do użycia, wodoszczelna, łatwa i bezproblemowa 
obróbka, możliwość nanoszenia wałkiem, wysoka elastyczność (wytrzymałość przy 
zerwaniu ok. 310 %) 
Parametry techniczne folii w płynie: 

Krawędzie ściana/ściana uszczelniać: 
taśmami uszczelniającymi 
narożnikami uszczelniającymi. 
Taśmy uszczelniające - wzmocniona fizeliną, elastyczna, nieprzepuszczająca wody taśma 
uszczelniająca. Do stosowania w systemie z uszczelnieniami zespolonymi przy 
wykonywaniu powłok uszczelniających (folii w płynie) pod płytkami ceramicznymi. Również 
do przykrywania szczelin dylatacyjnych. Profilowana, odporna na działanie zasad, 
czynników atmosferycznych i wody. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
Narożniki uszczelniające – wykonane z elastomerowej taśmy uszczelniającej, wzmocnione 
fizeliną do elastycznego i wodoszczelnego przykrywania szczelin dylatacyjnych i 
złączeniowych w narożach zewnętrznych i wewnętrznych. 
Dodatkowo: przejścia rurowe uszczelniać mankietami uszczelniającymi. 
 
2.7. Ochronna folia kubełkowa 
Materiał izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) 
przeznaczony do izolacji fundamentów oraz osłony elementów budynków mających 
kontakt z gruntem. Specjalne wytłoczenia folii sprawiają, iż po jej zainstalowaniu pomiędzy 
izolacją a budynkiem powstaje przestrzeń pozwalająca na cyrkulację powietrza. zapewnia 
odpowiednią wentylację budowli i zapobiega zawilgoceniu jej murów. Produkt stanowi 
również dodatkową izolację termiczną i akustyczną budynku, hamuje przesunięcia podłoża 
na zboczach oraz zielonych dachach, Zabezpiecza skarpy. Może być wykorzystywany w 
budowie przewodów rurowych jako element umożliwiający przewietrzenie pomiędzy 
termoizolacją a płaszczem rury. Nie ulega procesom rozkładu Szczególnie odporna na 
nacisk i wytrzymała na uderzenia Elastyczna i łatwa w montażu Odporna na łamanie, 
zrywanie, ścieranie i przebicie (w tym odporna na korzenie). Warstwa zastępująca tzw. 
"chudy" beton Nie wpływa na jakość wody pitnej Odporna na działanie bakterii glebowych i 
grzybów. 
Dane techniczne: 

 Grubość: 0,4mm 
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 Wysokość wytłoczeń:8mm 
 Liczba wytłoczeń: 1860/m2 
 Zdolność odprowadzania wody: 4,61/s/m 
 Wytrzymałość na ściskanie: 250kN/m2 25t/m2) 
 Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C 
 Szerokość standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 
 Długość standardowa: 20mb 
 Klasyfikacja ogniowa: B2 

 
2.8. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, posiadają karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot izolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.9. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów.  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  

 do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, szczotki do zmiatania, 
narzędzia murarskie do  

 napraw podłoża  

 do układania izolacji – noże, miarki, listwy, wałki dociskowe  

 do przygotowania masy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,  
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 do nakładania – paca, kielnia.  
Narzędzia i sprzęt natychmiast po wykonaniu pracy powinny być czyszczone za pomocą 
rozpuszczalnika. Związane materiały można usunąć jedynie mechanicznie. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do placu budowy. 
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 cm od 
grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki 
pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą 
być przewożone w kontenerach lub na paletach. Inne materiały izolacyjne powinny być 
pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 
przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Emulsja 
dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Masy 
bitumiczne dostarczane są w pojemnikach np. typu kombi, które zawierają masę 
bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w 
pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i nr partii, 

 wymiary, 

 numer aprobaty technicznej, 

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku 
można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących 
stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i 
kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
 
5.2. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
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Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. 
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie 
niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża 
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione 
jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i 
wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania 
hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska 
temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod 
namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje  
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podłożach: betonowych lub 
żelbetowych monolitycznych, murowanych z bloczków betonowych, z gładzią cementową 
lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny być: 

 nośne i nieodkształcalne, 
 powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od 

mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części 
należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, 
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 
mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną 
przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych, 

 połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć 
wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane 
pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich 
wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów 
hydroizolacyjnych), podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) 
lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych 
podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w 
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować 
roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. 
Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie 
wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i 
wykazywać dobrą przyczepność do podłoża, 

 warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoża. 
Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być równe, gładkie, 
nieodkształcone i czyste. Musi być ono równe i gładkie, bez przerw i nierówności 
przekraczających 12mm. Jako podłoże mogą służyć monolityczny beton lub dobrze 
zagęszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia 
nie może posiadać luźnych ziaren kruszywa oraz ostrych występów. Powierzchnia 
nie musi być sucha, ale należy usunąć wolnostojącą wodę. Pionowe ścianki 
szczelne muszą być wykonane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia 
lub sklejki grubości co najmniej 19mm. Elementy ścianki szczelnej muszą do siebie 
dobrze przylegać. 
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 gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne 
nierówności lub wgłębienia do 12mm 

 podłoże nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C 
tzn. że co najmniej w tym zakresie temperatur powinna wskazywać właściwości 
ciała stałego w stanie sprężystym.  

 powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni 
wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez zmycie 
strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać 
osuszona. 

 wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające 
powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienie uzupełnione betonem.  

 
5.4. Izolacje z folii 
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i 
warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia 
paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni 
izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Izolacje 
przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być 
wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na 
powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność 
układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 
uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne 
krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających 
taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z 
zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 
 
5.5 Izolacje z papy 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy 
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji 
podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy 
powinny być przesunięte względem siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być 
szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji 
nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne 
uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż 5oC. 
 
5.5.1 Izolacja posadzek 
Warunki układania: 
Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, nie należy układać papy w 
przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz 
przy silnym wietrze 
Warunki stosowania: 
wykonanie izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem papy powinno odbywać się według 
projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi,  
uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. 
Przechowywanie: 
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rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed 
zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy 
układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Transport: 
rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie 
w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy 
układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu. 
 
5.6 Gruntowanie podłoży 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże  nie  może  być  zmrożone,  oszronione  oraz  musi być  pozbawione  zastoin  
wody.  Usunąć  stare,  kruche  i  łuszczące  się  warstwy,  luźne  elementy,  ostre  
krawędzie,  zanieczyszczenia, środki antyadhezyjne i pył. Części metalowe odrdzewić. 
Ubytki uzupełnić  odpowiednimi zaprawami. Nowe tynki i betony powinny być związane i 
wysezonowane. W  czasie upałów, przed rozpoczęciem prac, podłoże należy zwilżyć. 
 
Aplikacja 
Stosować na zimno. Nakładać szczotką dekarską lub pędzlem. Gruntowanie  podłoża  pod  
masy  bitumiczne:  nakładać  jedną  warstwę  gruntu  rozcieńczonego wodą w stosunku 
1:9 (grunt woda). 
 
5.7 Izolacja masą bitumiczną 
Przygotowanie podłoża: 
Stare pokrycie papowe – usunąć zanieczyszczenia, luźne części starej papy, bąble i 
pęcherze przeciąć na krzyż i podkleić masą. Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu 
wyrównania powierzchni wypełnić masą  
Podłoże betonowe – wszystkie miejsca uszkodzone (wyrwy, wyłomy pęknięcia itp.) 
naprawić, fragmenty porowate należy zaszpachlować zaprawą mineralną do tego celu 
przeznaczoną. W każdym z powyższych przypadków stosowania zagruntować podłoże 
stosując roztwór do gruntowania, który powinien dobrze wyschnąć. 
Blachy trapezowe (metale) – powierzchnie blach (metalu) oczyścić z zanieczyszczeń. 
Usunąć wszelkie warstwy antyadhezyjne. Powierzchnie luźnych warstwy farb, lakierów, 
ślady korozji usunąć i zabezpieczyć antykorozyjnie. Podłoża o powierzchni bardzo gładkiej 
należy zmatować. 
 
SPOSÓB UŻYCIA 
Klejenie styropianu i laminowanych płyt styropianowych do podłoży: Klej nanosić na 
powierzchnię punktowo (10 -12 placków na 0,5 m2) lub paskami za 
pomocą szpachli zębatej o szerokości 8 - 10 cm, grubości około 2mm w odstępach 15 - 20 
cm. W przypadku podłoży betonowych i bitumicznych (papy) stosować gruntowanie 
roztworem . 
 
Klejenie pap asfaltowych do podłoża i między sobą: 
Nanieść warstwę na zagruntowane podłoże (betonowe lub starą warstwę papy) 
całopowierzchniowo (szerokość przyklejanej warstwy papy), odczekać 15 do 20min. i 
rozłożyć nakładaną papę dobrze dociskając ją do masy klejącej. Należy pamiętać o 10cm 
zakładach papy na papę. Złącza przesmarować od góry Stylbitem 2000K. Przy klejeniu 
nowych pap między sobą postępować jak wyżej, gruntowanie nie jest wymagane. 
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Klejenie wełny mineralnej, drewnopochodnej i innych materiałów ocieplających do 
podłoży. 
Przygotowane podłoże oraz wełnę mineralną lub drewnopochodną od strony klejonej 
zagruntować. Po wyschnięciu gruntu na podłoże nanieść za pomocą szpachli zębatej 
(wykrój zębów 4x4mm), całopowierzchniowo lub pasami o szerokości około 8 - 10 cm w 
odstępach 15 - 20 cm. Odczekać około 15 – 20 min i przykleić wełnę mineralną lub 
drewnopochodną dociskając ją do podłoża. 
 
Wykonywanie hydroizolacji 
Po przygotowaniu podłoża i wyschnięciu roztworu gruntującego masę nakładamy pacą lub 
kielnią, starając się zachować jednakową grubość (około 1 mm) nakładanej powłoki. 
Grubość 
nakładanej warstwy kontrolować poprzez kontrolę zużycia materiału. Masę nakładamy 
zawsze w minimum dwóch warstwach, nakładając następną warstwę w kierunku 
prostopadłym do warstwy poprzedniej. Pozwala to na uniknięcie błędów lub 
niedokładności wykonawczych. Każdą następną warstwę nakładamy po bardzo dobrym 
wyschnięciu warstwy poprzedniej (1mm warstwy schnie ok. 24 godzin w temperaturze 
23ºC). 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Zasady ogólne 
Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz 
poleceniami Inspektora. Kontrola jakości jest prowadzona przez Wykonawcę w oparciu o 
opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien 
posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badań prowadzonych przez 
Wykonawcę na budowie: 

 badania przed rozpoczęciem robót, 
 badania w trakcie wykonywania robót, 
 badania odbiorcze po wykonaniu robót. 

 
6.2. Zakres kontroli jakości 
Zakres kontroli jakości sprawdzany jest za pomocą poniższych badań laboratoryjnych : 

 jakość betonu podłoża wg wymagań wobec betonu konstrukcyjnego, 
 jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg 

wymagań określonych w odpowiednich normach 
 jakość materiałów hydroizolacyjnych. 

Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót 
hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem 
ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających 
(odbiory międzyoperacyjne) należy potwierdzić ich jakość w formie protokołu odbioru robót 
lub wpisów do dziennika budowy. 
 
6.3. Badania materiałów hydroizolacyjnych 
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów 
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia do 
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stosowania w budownictwie oraz zgodność z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. Należy sprawdzić: 

 gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej, 

 grubość materiału, 

 wytrzymałość na zerwanie, 

 wydłużenie przy zerwaniu, 

 nasiąkliwość, 

 przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem, 

 odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych, 

 temperaturę mięknienia wg PiK i temperaturę łamliwości wg Fraassa. 
 
6.4. Odbiory międzyoperacyjne robót ulegających zakryciu 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają prace: 

 przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 

 zagruntowanie podłoża, 

 wykonanie warstwy hydroizolacji, zwłaszcza zakończenia na krawędziach, 
dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy, 
obróbki wokół wpustów, 

 wykonanie warstwy ochronnej izolacji. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 
 
6.4.1. Przygotowanie podłoża betonowego przed ułożeniem hydroizolacji 
Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, 
przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni, lecz nie 
mniej niż w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1mm. 
Wykonawca powinien określić, czy wilgotność podłoża betonowego, na którym ma być 
układana hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jeżeli wilgotność jest 
wyższa od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystąpieniem do dalszych prac, 
osuszyć podłoże do wymaganej wilgotności stosując odpowiednią i zaakceptowaną przez 
Inspektora metodę. 
 
6.4.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych 
Wykonanie poszczególnych warstw izolacji należy starannie kontrolować, a zwłaszcza jej 
zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia z podłożem. 
 
6.4.3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą 
młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych 
miejscach na każde 10 ÷ 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny głuchy 
dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. Naprawę 
uszkodzonych podczas badania miejsc należy wykonać wg zaleceń Inspektora. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest m2 hydroizolacji. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
Odbiór powinien polegać na: 

 sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich 
dostarczeniu na budowę, 

 odbiorze przygotowania podłoża, 

 odbiorze po ułożeniu warstwy izolacyjnej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi 
cementowej. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

 założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 

 jakości wykonania izolacji. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, 
oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. Odbiór powinien 
być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
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Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 wykonanie hydroizolacji zgodnie z instrukcją montażu Producenta 

 wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją 

 uporządkowanie stanowiska po robotach 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, warunki badań folii i płyt. 

 PN-ISO 4593:1999P Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości 
metodą skaningu mechanicznego 

 PN-N-03010:1983P Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu 
do próbki 

 PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, 
szerokości i prostoliniowości -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 
dachów 

 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 
zimno. 

 PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do 
poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe 
do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości 

 PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej – (Zmiana A1). 

 PN-EN ISO 12956:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie 
charakterystycznej wielkości porów. 

 PN-EN ISO 11058:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie 
wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez 
obciążenia 

 PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 
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sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i 
właściwości.  

 PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i 
właściwości. 

 PN-EN 1931:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie przenikania 
pary wodnej.  

 PN-EN 12730:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie 
odporności na obciążenie statyczne. 

 PN-ISO 188:2000P Guma lub kauczuk termoplastyczny - Badanie przyspieszonego 
starzenia i odporności na działanie ciepła.  

 PN-ISO 37:2007P Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie właściwości 
wytrzymałościowych przy rozciąganiu.  

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 j.t.) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 191 j.t.). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1125 j.t.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 

poz.672 j.t.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 

j.t.). 
 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 
 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  
 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  
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 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Przedmiot zamówienia: 

HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 

Oznaczenie wg CPV: 

45212225-9 HALE SPORTOWE 

Adres: 
PUŁAWY  UL. LUBELSKA dz. nr ew. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28 

Zamawiający 

MIASTO PUŁAWY 
UL. LUBELSKA 5, 24-100 PUŁAWY 

Opracował: 

Szymon Paduszyński 
nr upr. WKP/0192/OWOK/07 
 

 

Stadium: 

Załącznik do SIWZ 
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Branża: 

STB 1.7 KONSTRUKCJA STALOWA 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji stalowej realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności potrzebnych do wykonania montażu stalowych 
wyrobów konstrukcyjnych i dodatkowych, typowych i wykonanych na indywidualne 
zamówienie  
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji  

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 
nie przewiduje się żadnej obsługi, 

 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 
ręcznie 

 utrzymanie urządzeń placu budowy 

 pomiary do rozliczenia robót 

 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 utrzymanie drobnych narzędzi 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

 wykonanie dróg tymczasowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
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zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.4.1. Wymogi formalne 

 montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być prowadzone w oparciu o 
niezbędne doświadczenie w realizacji tego typu robót, gwarantujące właściwą 
jakość wykonania, 

 klasę konstrukcji zgodnie z PN-M-69008:1987 lub normą równoważną, określa 
projektant. Norma podaje wymagania dotyczące warunków, jakie musi spełniać 
zakład produkujący konstrukcje spawane, aby mógł być uznawany za zdolny do 
wytwarzania wyrobów spawanych o wymaganej klasie i jakości. 

 konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji 
związanych  

 wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: PN-B-
03200:1990 i PN-B-06200:2002 lub norm równoważnych 

 konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i 
montażystę w świadectwa jakości wykonania. 

1.4.2. Dokumentacja związana 
Niezależnie od dokumentacji, przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być 
sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające: 

 rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, 

 ogólny projekt organizacji budowy 
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 projekt organizacji montażu. 
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione z Nadzorem Autroskim i 
Inwestorskim. 
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub 
mieć deklarację zgodności. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w 
projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, 
dotyczącej odstępstw od projektu zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie materiały, których wprowadzenie na rynek jest 
zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 
niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności 
specyfikowanych robót 
 
2.2. Stal  
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach określonych w Projekcie 
Wykonawczym, wg PN-EN 10025-2:2007 lub normy równoważnej. 

 Dwuteowniki wg PN-EN 10025-2:2007 

 Ceowniki wg PN-EN 10025-2:2007 

 Blachy 
a) Blachy uniwersalne  
b) Blachy grube wg PN-EN 10029:1999/Ap1:2003 

c) Pręty okrągłe wg PN-H-93200-00:1975 
2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 
kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. 
3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-EN 10025-2:2007 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490120&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470149&page=1
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wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 
o grubości większej. 
4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 
odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.3 Łączniki 
Jako łączniki występują połączenia spawane lub połączenia na śruby.  

 Materiały do spawania konstrukcji ze stali  
Do spawania konstrukcji ze stali  stosuje się elektrody do połączenia rutylowe ER146. 
Elektrody powinny mieć: 
– zaświadczenie jakości 
– spełniać wymagania norm przedmiotowych 

 Śruby  
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym średnio dokładne klasy: 
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

 Kotwy 
 
2.4 Zabezpieczenia antykorozyjne i ppoż 
OPIS SYSTEMU MALARSKIEGO: 

 Przygotowanie podłoża: obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia czystości Sa2,5 
zgodnie z normą PN ISO  8501-1:1996. 

 Zabezpieczenie antykorozyjne  konstrukcji  stalowej eksploatowanej w środowisku 
do C3 wg normy PN-EN ISO 12944  : 

Warstwa gruntowa : 
- grubości 110µm  
Warstwa pęczniejąca: (temperatura krytyczna 550 stopni, R30, współczynnik masowości) 
- grubość 0,18mm 
Warstwa nawierzchniowa : 
- grubości 50 µm - kolor wg architektury 
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2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot izolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i 
wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 

zamkniętych  opakowaniach w temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej +35ｰC.  Wyroby 

pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegają przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. W szczególności 
należy uwzględnić ograniczenia wynikające ze skrajni istniejących wjazdów na teren 
budowy, dostępności wjazdu z drogi publicznej, występowania trakcji tramwajowej i 
zwartej zabudowy śródmiejskiej o przeważającej funkcji mieszkaniowej. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
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W czasie przewozu materiałów należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością ich przesunięcia podczas 
transportu. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i 
składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 

4.1. Transport zewnętrzny konstrukcji stalowej 
4.1.1. Transport konstrukcji 
Elementy konstrukcji o przekroczonej skrajni należy przewozić po uzyskaniu zgody 
zarządu drogi: GDDKiA, ZDW lub innych jednostek administrującej drogami i ulicami. 
Konwój przewożący części ponadwymiarowe konstrukcji powinien być oznakowany i 
poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. Wszystkie elementy konstrukcji 
powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i 
rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji i uszkodzeń. Zalecone 
jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej będzie eksploatowana. 
W trakcie transportu należy chronić: 

 elementy styków montażowych, 
 powłoki antykorozyjne, 
 sworznie zespalające. 

Wskazane jest podanie przez Wytwórcę konstrukcji sposobu transportu i składowania 
elementów. Elementy powinny posiadać wyraźne oznakowanie określające umieszczenie 
elementów w montowanej konstrukcji. Sposób mocowania elementów musi wykluczać 
możliwość przesunięcia, przewrócenia lub zsunięcia w czasie transportu. 
 
4.1.2. Odbiór konstrukcji po rozładunku 
Odbiór konstrukcji stalowej powinien być dokonany w obecności przedstawiciela 
Inspektora i powinien być przez Inspektora zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji 
powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także 
wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy. Z dostawy wyłączone 
są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. 
Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane podczas wytwarzania 
materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badan odbiorów. 
 
4.1.3. Likwidacja uszkodzeń transportowych 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są 
kompletne i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne 
odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek podanych w niniejszej STB. Po ewentualnych 
ustaleniach z udziałem rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-badawczej, czy odchyłki i 
uszkodzenia wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie lub wygląd, Inspektora podejmie 
decyzje o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń 
Inspektora uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji 
projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor może zastrzec, jakich 
prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inspektora. Koszt prac ponosi 
Wykonawca, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze 
względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w 
obecności przedstawiciela Inspektora. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) 
występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje 
zdyskwalifikowany. 
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4.2. Transport na placu budowy 
4.2.1. Transport poziomy 
Sposób załadowania i umocowania elementów konstrukcji na środki transportu powinien 
zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
 
4.2.2. Transport pionowy elementów konstrukcji 
Uchwyty do zamocowania nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone 
elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez 
zastosowanie podkładek drewnianych pod peta lub haki podnoszące elementy z użyciem 
odpowiednich zawiesi, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
 
4.2.3. Składowanie elementów konstrukcji stalowej  
Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z 
ziemią, zalania wodą i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu 
elementów w stosy pionowe należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane 
miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementów przez odkształceniami wskutek 
przegięcia lub docisku oraz zachować odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie 
elementów. Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu 
należy przeprowadzić okresowa kontrole elementów, zwracając szczególna uwagę na 
zabezpieczenie przed korozja 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
konstrukcji stalowych. 
 
5.1. Wykonawstwo warsztatowe 
5.1.1. Zakres wykonywanych robót  w wytwórni 
Na podstawie dostarczonej Dokumentacji Projektowej Wykonawca sporządzi i przedstawi 
do akceptacji Inspektora dokumentację warsztatową konstrukcji stalowej, w oparciu, o 
którą będzie realizowana konstrukcja. Dokumentacja zawiera : 

 rysunki warsztatowe, 
 program wytwarzania i scalania konstrukcji w wytwórni, 
 program montażu i scalania konstrukcji na budowie. 
 program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 
 
 
5.1.2. Program wytwarzania konstrukcji w Wytwórni 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora 
programu robót. Program sporządzany jest przez Wykonawcę i powinien zawierać: 

 harmonogram realizacji robót, 
 informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy, 
 informacje o obsadzie tych stanowisk spoawalniczych, 
 informacje o dostawcach materiałów, 
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 informacje o podwykonawcach, 
 informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania, 
 projekt technologii spawania, 
 harmonogram i sposób przeprowadzania badań materiałów i spoin wymaganych w 

niniejszej specyfikacji, 
 inne informacje żądane przez Inspektora, 
 ewentualne zgłoszenia potrzeby zmian. 

Program musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w Dokumentacji 
Projektowej oraz niniejszej  specyfikacji i powinna znaleźć się w nim pisemna deklaracja 
Wykonawcy o szczegółowym zapoznaniu się z Dokumentacją Projektową i Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną. 
Projekt technologii spawania winien zawierać: 

 metodę spawania, sprzęt i materiały, 

 kolejność wykonywania spoin, 

 pozycje łączonych elementów przy spawaniu, 

 przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania, 

 rodzaje obróbki spoin, 

 metody kontroli i badań. 
 
5.1.3. Obróbka elementów 
5.1.3.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów i prostowanie 
Przed przystąpieniem do wytwarzania konstrukcji należy sprawdzić gatunki, asortymenty, 
własności, wymiary i prostolinijność używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnych. Bez 
uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby, których odchyłki wymiarów i kształtów 
nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.2. lub normy 
równoważnej. 
 
5.1.3.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
Cięcie należy wykonać zgodnie z ustaleniami projektu technicznego z zachowaniem 
wymagań PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.1.1. lub normy równoważnej 
 
5.1.3.3. Prostowanie i gięcie elementów 
Wytwórca powinien w obecności Inspektora wykonać próbne użycie sprzętu 
przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być kontynuowane 
jeżeli pomierzone w próbnym użyciu odchyłki nie przekroczą wartości podanych w PN-S-
10050:1989 pkt. 2.4.2 lub w normie równoważnej. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub 
gięciu jest niedopuszczalne i powoduje odrzucenie wykonywanych elementów. Podczas 
gięcia należy przestrzegać zaleceń PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.1.2. lub normy 
równoważnej. 
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5.1.4. Składanie konstrukcji 
5.1.4.1. Spawanie 
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez 
Inspektora Projektem technologii spawania. Osoby kierujące spawaniem i spawacze 
powinny posiadać niezbędne kwalifikacje. Konstrukcja powinna być podzielona zgodnie z 
Dokumentacją Projektową na zespoły spawalnicze, których wymiary ograniczają 
możliwości transportu. Należy dążyć, by jak największa cześć spoin była wykonywana 
automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy ze środnikiem. Spawanie należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.4.4. lub normy 
równoważnej 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z 
Projektem technologii spawania. Wykonawca obowiązany jest dokonać badania spoin i 
udostępnić ich wyniki do kontroli Inspektorowi. Badania spoin polegające na oględzinach i 
makroskopowych badaniach nieniszczących. Badania nieniszczące złączy spawanych. 
Badania wizualne prowadzi Inspektor. Określanie wysokości wad spoin na podstawie 
gęstości optycznej obrazu na radiogramie kwalifikującego wytwórnie. Inspektor może 
nakazać wykonanie spoin próbnych przez spawaczy i ich kontrole. Inspektor uprawniony 
jest do zarządzenia dodatkowych badan spoiwa i złączy spawanych w każdej fazie 
wytwarzania konstrukcji. Badania potwierdzające jakość robot spawalniczych prowadzić 
należy według PN-S-10050:1989 pkt. 3.2.8 i 3.2.9. lub wg normy równoważnej. 
Wykonawca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów i protokołów oraz przekazać ją Inspektorowi podczas odbioru ostatecznego 
konstrukcji. 
 
5.1.4.2. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu 
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod 
względem zgodności kształtu geometrycznego z Dokumentacją Projektową. Wszystkie 
odchyłki większe od dopuszczalnych muszą być usunięte. Projekt technologiczny 
prostowania konstrukcji zgodny z punktami 2.4.1.2, 2.4.2.8, 2.6.8 i 2.8 normy PN-S-
10050:1989 lub normy równoważnej, zawierający zakres robót przygotowuje Wykonawca i 
przedstawia do zaakceptowania Inspektorowi. 
Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać się powinna w obecności 
Inspektora i być zgodna z zaleceniami PN-S-10050:1989. Wystąpienie pęknięć czy innych 
uszkodzeń w elemencie w trakcie prostowania powoduje jego dyskwalifikacje i odrzucenie 
danego elementu. 
 
5.1.5. Przygotowanie konstrukcji stalowej do współpracy z betonem 
Należy zastosować łączniki zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
5.1.6. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłka 
W Wytwórni należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej . 
 
5.2. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
5.2.1. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora 
programu montażu. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu i powinien 
zawierać: 

 harmonogram terminowy realizacji, 
 informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy, 
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 informacje o obsadzie tych stanowisk spawalniczych, 
  projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejności scalania zgodny 

z Dokumentacją Projektowa, 
 sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podpierana podczas 

montażu w innych miejscach niż przewiduje Dokumentacja Projektowa, 
 informacje o podwykonawcach, 
 informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji 

zadania, 
 projekt technologii spawania, 
 projekt rusztowań montażowych, 
 sposób zapewnienia badań ujętych w specyfikacji, 
 informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy 

montażu, 
 inne informacje żądane przez Inspektora. 

Program musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w Dokumentacji 
Projektowej i specyfikacjach. Projekt montażu konstrukcji stalowej należy uzgodnić z 
Projektantem. Projekt technologii spawania winien zawierać: 

 metodę spawania, sprzęt i materiały, 

 kolejność wykonania spoin, 

 pozycje łączonych elementów przy spawaniu, 

 przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania, 

 rodzaje obróbki spoin, 

 metody kontroli i badań. 
Technologia spawania powinna zapewniać minimalizacje naprężeń spawalniczych i 
odkształceń. Jeśli jakaś technologia nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji 
Projektowej lub zachodzi konieczność zmiany technologii, Wykonawca musi uzyskać 
akceptację Inspektora. Projekt rusztowań powinien być każdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 
1993-1-6:2009/NA:2010, PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010, lub norm równoważnych.  
Ustalona konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na siły wywoływane 
obciążeniami od montowanej konstrukcji stalowej, od pracujących na niej ludzi oraz od 
ciężaru narzędzi, materiałów pomocniczych i urządzeń. Konstrukcja rusztowań powinna 
umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Śruby, klamry lub 
inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne połączenie elementów rusztowań. 
 
5.2.2. Składowanie i transport elementów konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji aby 
dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji stalowej i usunąć ewentualne odkształcenia 
powstałe w trakcie transportu. Plac składowy powinien być wolny od wody. Konstrukcje 
należy układać na placu budowy z uwzględnieniem projektu montażu i kolejności 
poszczególnych faz montażu. Konstrukcje należy układać na podkładach drewnianych, 
betonowych lub podkładach kolejowych. 
Sposób układania konstrukcji powinien zapewniać: 

 jej stateczność i nieodkształcalność, 
 dobre przewietrzanie elementów konstrukcyjnych, 
 dobrą widoczność oznakowania składowanych elementów, 
 zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń, 

itp., 
 dobry dostęp do kolejno montowanych elementów. 
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Należy dążyć, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej jak w 
konstrukcjach), podparte w węzłach. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ich 
ostatecznego położenia należy wykonywać zgodnie z punktem 4 niniejszej specyfikacji. 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe podczas składowania i transportu 
wewnętrznego muszą być ocenione przez Inspektora i w razie konieczności element być 
zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy. 
 
5.2.3. Wykonanie rusztowań montażowych 
Wykonanie rusztowań montażowych powinno zapewniać prawidłowy dostęp do każdego 
styku konstrukcji wykonywanego na budowie. Konstrukcje stalową przęseł należy 
montować z użyciem rusztowań montażowych. Przy budowie rusztowań dla montażu 
konstrukcji stalowych należy uwzględnić możliwość ich wykorzystania do prac malarskich. 
Budowę rusztowań i pomostów należy prowadzić zgodnie z projektem rusztowań oraz wg 
wymagań PN-EN 1004:2005,PN-EN12811-1:2007 lub norm równoważnych. 
 
5.2.4. Wykonanie połączeń tymczasowych 
Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montażu i projektu 
technologii spawania zawierającego kolejność wykonywania spoin. Połączenia montażowe 
należy wykonać zgodnie z ww. projektami. Spawane styki montażowe szczepne mogą być 
wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, 
a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonie od wiatrów. 
 
5.2.5. Wykonanie połączeń stałych spawanych na miejscu budowy. 
Wszystkie spoiny wykonywane na budowie muszą być przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin musi być to 
zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie 
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów montażowych do podnoszenia 
lub zamocowania wymaga zgody Inspektora. Inspektor może zażądać wykonania obliczeń 
sprawdzających skutki przespawania uchwytów montażowych. Wszystkie prace 
spawalnicze należy powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom. Każda spoina 
powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach krótkich 
spoin w odległości 10÷15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1 m. Należy prowadzić 
dziennik spawania. Wskazane jest wykonanie spoin próbnych. Przy wykonywaniu 
spawania na montażu podczas opadów atmosferycznych, mżawki lub mgły, miejsce 
spawania i stanowiska spawaczy należy osłonic, a w przypadku większej wilgotności 
względnej powietrza niż 80% należy zaniechać spawania. Prace spawalnicze należy 
prowadzić w temperaturze powyżej 5 C. Powierzchnie łączonych elementów na szerokości 
nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny należy oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, 
tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu. Wszystkie spoiny czołowe powinny 
być podpawane lub wykonanie taką technologią, aby gran była jednolita i gładka. Spoiny 
po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wielkość podtopienia 
lub wklęśnięcie granic w podpionie wg klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i 
W2 dla złączy normalnej jakości . Spoiny czołowe specjalnej jakości powinny odpowiadać 
klasie wadliwości złącza R1, a wszystkie spoiny normalnej jakości w konstrukcjach 
mostowych wadliwości złącza R2 wg PN-EN 12517-1:2008 lub wg norm równoważnych. 
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie W2. Spoiny powinny posiadać klasę 
zgodna z Dokumentacją Projektową i projektem montażu. Wszystkie spoiny po wykonaniu 
podlegają badaniu i ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.4.4. 
lub zgodnie z normą równoważną. Końcowe badania spoin powinny być przeprowadzone 
nie wcześniej niż po upływie 96 godzin po ich wykonaniu. Badanie spoin polegające na 
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oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-CR 12361:2002 , PN-
EN 12517-1:2008, PN-EN 12517-2:2008 lub wg norm równoważnych prowadzi Inspektor. 
Koszt badan radiofotograficznych i ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a wykonywać je 
mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Badanie potwierdzające jakość 
robót spawalniczych prowadzić wg PN-S-10050:1989 punkty 3.2.8 i 3.2.9. lub wg normy 
równoważnej. Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną 
dokumentację badań w postaci radiogramów oraz protokołów i przekazać ja Inspektorowi 
podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 
 
5.2.6. Montaż konstrukcji stalowej 

 Obligatoryjnie wykonać montaż wstępny elementów w wytwórni. 
 Wiązar stalowy w częściach dostarczyć na budowę. Połączenie wiązara wykonać 

na budowie w poszczególnych polach przewidzianych do montażu. 
 Wszystkie elementy dachu dostarczyć na budowę wg rysunku. 
 Oparcie dźwigara na słupach należy wykonać montażowo do ostatecznej regulacji.  
 Po zamontowaniu dwóch dźwigarów wykonać stężenie pionowe i połaciowe, a 

następnie montować kolejne stężenia pionowe. 
 Po zamontowaniu konstrukcji wykonać regulację dźwigarów za pomocą stężeń 

pionowych, a następnie po uzyskaniu normowego ustawienia i wyregulowania 
dachu wykonać dokręcenia ostatecznego. 

 Po wykonaniu montażu całości dachu wykonać pokrycie dachu  
 Do konstrukcji wiązara zamontować wszelki konstrukcję wsporcze i ryglowe pod 

instalację i sprzęt sportowy. 
 
5.2.7 Uwagi specjalne dot. wykonania konstrukcji stalowej 

 Spoiny łączące elementy 
Wszystkie elementy wysyłkowe należy wykonać w warsztacie, stosując połączenia 
spawane zarówno czołowe jak i pachwinowe. Dla konstrukcji 2 zakres badań 
ultradźwiękowych spoin obejmuje 5% ogólnej liczby styków doczołowych oraz 1% 
łącznej długości styków pachwinowych. Jeśli wyniki badań wskażą niezgodności 
należy powiadomić projektanta w celu wskazania zakresu dodatkowych badań. 

 Połączenia śrubowe 
Element główny hali, jakim jest dźwigar łukowy istniejący należy zmontować na 
budowie za pomocą trzpieni, który dzieli wiązar na części.  
Dwa nowo projektowane wiązary łączyć doczołowo. Momenty dokręcania dla śrub 
/ocynkowanych/ M30 kl.12.9 wynoszą 1900 Nm. Klucze dynamometryczne powinny 
być wykalibrowane z dokładnością nie mniejszą niż 5%. Do dźwigarów dołączyć 
stężenia pionowe za pośrednictwem tężników i stężeń pionowych naciągane śrubą 
rzymską. Stężenia pionowe służą do regulacji pionu dźwigarów. Stężenia te 
łączone są za pomocą śrub za pośrednictwem blach węzłowych skręcanych.  

 
 Dokładnie zabetonować kotwy wg szablonu dla montażu wiązara na podciągu. 
 Wykonanie elementów konstrukcji na podstawie projektów wykonawczych należy 

zlecić wytwórni specjalistycznej, która posiada odpowiedni sprzęt oraz kadrę 
uprawnioną do wykonania takich robót. 

 Badania i odbiór 
W trakcie wykonywania robót na warsztacie i montażowymi należy zachować 
badania międzyoperacyjne, badania końcowe, badania ostateczne. Odbiór 
konstrukcji wykonany na warsztacie powinien być potwierdzony przez kontrolę jakości. Na 

budowie po zakończeniu wszelkich prac montażowych kierownik budowy przy 



STB 1.7 KONSTRUKCJA STALOWA 

 

udziale inspektora nadzoru i projektanta powinien dokonać odbioru końcowego 
potwierdzonego protokółem końcowym.  

 Zawiesia do montażu zastosować aby nie uszkodzić powłok malarskich 
wykonanych na warsztacie. 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Program zapewnienia powinien być potwierdzony odpowiednimi badaniami 
laboratoryjnymi. Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie; 

 bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni 
 sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót 

malarskich 
 bieżącej kontroli prac montażowych 
 kontroli jakości spawania. 

 
6.1. 1. Kontrola konstrukcji stalowej 

 Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny być odebrane 
komisyjne pod względem: 

 kompletności dostawy, 

 zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 

 pod względem stanu technicznego, 

 zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, 

 kompletności dokumentacji, 

 Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone 
przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one 
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 

 Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w 
obiekty. Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub 
składowania, należy usunąć przed montażem. 

 
6.1.2. Tolerancja wymiarów 
6.1.2.1.Uwagi ogólne 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
projekt nie przewiduje inaczej. 
 
6.1.2.1.1.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

 W zakresie montażu konstrukcji stalowej: 

 sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 

 wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości 
odchyłek w stosunku do wielkości określonych w projekcie 

 sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i 
kotwienia, 

 sprawdzenie wpisów w Dzienniku Budowy z odbiorów częściowych 
elementów montażu (podlewki, regulacji, stężenia itp.) 

 tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych : 
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 położenie połączenia belki ze słupem w osi: +/- 5mm 
 poziom belki: +/- 10mm 
 różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 

10mm 
 poziomy sąsiednich belek: +/- 10mm 
 odległość między sąsiednimi belkami: +/- 10mm 
 poziomy sąsiednich stropów: +/- 10mm 

 W zakresie połączeń śrubowych: 

 zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, 

 jakość wyrobów śrubowych, 

 przygotowania powierzchni styku, 

 sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem, 

 sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 
10% śrub, a jeżeli liczba śrub jest mniejsza niż 20 – dwa połączenia, 

 Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i 
potwierdzona odpowiednim protokołem. 

 
6.2. Połączenia spawane 
Styk spawany należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia 
stykających się elementów nie przekraczały 1 mm. Badanie materiałów spawalniczych 
polega na sprawdzeniu czy mają one atesty wydane przez wytwórnie tych materiałów, 
gwarantujące zgodność z przedmiotowymi normami podanymi oraz czy okres ważności 
gwarancji nie został przekroczony. Jeżeli warunki te nie są spełnione materiały te można 
zastosować po wyrażeniu zgody przez Inspektora i po wykonaniu nakazanych przez niego 
badań. Wszystkie spoiny czołowe w elementach konstrukcji powinny być, zgodnie 
punktem 2.4.4.4 normy PN-S-10050:1989 lub normy równoważnej, prześwietlane zgodnie 
z planem prześwietleń na całej długości, a radiogramy powinny dać wyniki nie gorsze od 
klasy B wadliwości wg PN-EN 12517-1:2008 lub wg normy równoważnej. Spoiny 
pachwinowe powinny być poddane oględzinom zewnętrznym i badaniom ultradźwiękowym 
wg PN-EN ISO 17640:2011 lub wg normy równoważnej i powinny dać wyniki nie gorsze 
od klasy wadliwości dla spoin nośnych wg PN-EN ISO 11666:2011 lub wg normy 
równoważnej. 
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinach lub w materiale w ich sąsiedztwie. Na 
podstawie radiogramów oraz wad spoin określonych i wykrytych prześwietlaniem należy 
określić klasę spoin. Klasa spoiny powinna być wpisana do protokołu badan spoiny. 
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku oględzin lub prześwietlania jako wadliwe lub nie 
spełniające wymagań należy usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub 
powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórne wykonane spoiny w miejscu 
usuniętych należy poddać ponownym badaniom w pełnym zakresie. Badania spoin i 
złączy spawanych przeprowadzać zgodnie z punktami 3.2.7 i 3.2.8 PN-S-10050:1989 lub 
zgodnie z normami równoważnymi. 
 
6.3. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji system kontroli materiałów 
przywożonych do wbudowania na miejscu budowy. Kontrola materiałów musi być poparta 
odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodności, atesty, itp. wymaganymi 
przez Prawo Budowlane. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 



STB 1.7 KONSTRUKCJA STALOWA 

 

 
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach [Mg]. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2. Odbiór robót warsztatowych 
1.Odbiory częściowe 

 odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 

 odbiór scalania konstrukcji na montażu 
2.Odbiór końcowy warsztatowy 

 podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 

 atestację materiałów 

 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami 
warsztatowymi 

 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych 

 sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania 

 sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy 
dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także 
świadectwo jakości wykonania wystawione przez Wykonawcę. 

 
8.3. Odbiór robót montażowych 
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
8.5.Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
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 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [Mg] wykonania konstrukcji stalowej, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 

 dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

 opracowanie programu wytwarzania konstrukcji w Wytwórni wraz z Projektem 
technologii spawania, 

 sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 

 badanie kształtowników i blach i ich oczyszczenie, 

 frezowanie i ciecie kształtowników i blach, 

 obróbka maszynowa: pasowanie, ukosowanie, 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 scalenie elementów i ich spawanie, 

 zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż. 

 montaż próbny konstrukcji, 

 wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów określonych w 
specyfikacji lub nakazanych przez Inspektora, 

 oznaczenie elementów według kolejności montażu; 

 obróbka krawędzi pasów (struganie). 

 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 
niezbędnych do wykonania konstrukcji stalowej 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią 
stopek walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu i wymiarów 

 PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu, 
wymiarów i masy 

 PN-EN 10060:2006  Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania -- Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów 

 PN-M-82009:1979 Podkładki klinowe do dwuteowników 
 PN-EN ISO 2560:2010  Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do 

ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i 
drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 

 PN-EN ISO 636:2008  Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do 
spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i 
drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 

 PN-EN ISO 14343:2010  Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, 
taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i 
żaroodpornych -- Klasyfikacja 
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 PN-EN ISO 14341:2011  Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i 
stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali 
niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 

 PN-EN 1993-1-6:2009  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 
1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych 

 PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -
- Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych 

 PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych 
-- Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych  

 PN-EN 12517-1:2008  Badania nieniszczące spoin -- Część 1: Ocena złączy 
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii -- Poziomy 
akceptacji 

 PN-EN ISO 17640:2011  Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych 

 PN-EN ISO 11666:2011  Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych -- Poziomy akceptacji 

 PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej 
–Tolerancje wymiarów i kształtu 

 PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- 
Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

 PN-EN 26157-3:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i 
śruby dwustronne specjalnego stosowania. 

 PN-EN 20898-7:1997 Własności mechaniczne części złącznych. Próba skręcania i 
minimalne momenty skręcające dla śrub i wkrętów o średnicach znamionowych od 
1 mm do 10 mm. 

 PN-EN ISO 898-2:2012 Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej 
i stali stopowej -- Część 2: Nakrętki z określoną wartością obciążenia próbnego -- 
Gwint zwykły i drobnozwojny  

 PN-M-82018:1979 Podkładki klinowe do ceowników. 
 PN-EN ISO 4287:1999/AC:2009 Specyfikacje geometrii wyrobów – Struktura 

geometryczna powierzchni: metoda profilowa – Terminy, definicje i parametry 
struktury geometrycznej powierzchni. 

 PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne – Klasyfikacja cięcia termicznego – 
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości 

 PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych 
elementów konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania 
bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 

 PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy –
Część 1: Rusztowania – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 

 PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin – Część 1: Ocena złączy 
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii – Poziomy 
akceptacji. 

 PN-CR 12361:2002 Badania niszczące spoin materiałów metalowych. Odczynniki 
do badań makroskopowych i mikroskopowych 

 PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin – Część 1: Ocena złączy 
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii – Poziomy 
akceptacji. 

 PN-EN 12517-2:2008 Badania nieniszczące spoin – Część 2: Ocena złączy 
spawanych z aluminium i jego stopów na podstawie radiografii – Poziomy 
akceptacji 
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 PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych 

 PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych – Poziomy akceptacji 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych z blachy realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-
Sportowej w Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych w tym: 

 Montaż blachy trapezowej 

 Montaż blachy na rąbek 

 Osadzenie wpustów dachowych podgrzewanych - systemowych 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci wraz z 
oznaczeniem 

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, 
dróg, placów i chodników 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 
nie przewiduje się żadnej obsługi, 

 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 
ręcznie 

 utrzymanie urządzeń placu budowy 

 pomiary do rozliczenia robót 

 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 

 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 

 utrzymanie drobnych narzędzi 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej 
do miejskiej sieci wraz z opłatą. 
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 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

 wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzędu Miasta - bez opłat za wycinkę 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
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2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie 
prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, 
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca 
pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.  
 
2.2. Blacha trapezowa 
 

 Blacha trapezowa TR160/250 gr 1,25mm 

 Blacha trapezowa TR150 gr1,5mm 
 
2.3. Blacha na rąbek 
Blacha na rąbek stojący mocowane do blachy trapezowej.  
 - Blacha grubość 0,8 mm  
 - Rąbek wysoki 33 mm w systemie usztywnionym w rozstawie ok. 360 mm  
  ( z  blachy w rozwinięciu 433,3 mm).   
Kolorystyka - kolor biały RAL 9002 Grauweis lub 9003 Signaweis (do decyzji  po   
sprawdzeniu na większych próbkach 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
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– niebezpieczne wyroby i materiały pomocnicze, posiadają karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne jest 
stosowanie do robót części podziemnych i przyziemi budynków materiałów izolacyjnych 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 

 Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
Do montażu blach  potrzebne będą narzędzia blacharsko-dekarskie: 

 Młotek żelazny250-300g, 

 Młotek drewniany, 

 Szczypce do okładzin, 

 Nożyce do blachy lewe i prawe, 

 Nożyce przelotowe, 

 Sznur traserski, 

 Obcęgi do gwoździ, 

 Szczypce do zakładek, 

 Szczypce do zakładek 45°, 

 Mały hak do deskowania, 

 Nakolanniki. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do placu budowy.  
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 

Magazynowanie powinno się odbywać na płaskiej powierzchni.  
Przechowywany materiał powinien być składowany „w stanie suchym” pod zadaszeniem. 
Należy unikać ciepłych i wilgotnych pomieszczeń.  
Towar magazynowany należy chronić przed wpływem substancji alkalicznych (zaprawa, 
beton, pył wapienny lub cementowy itd.), jak również przed oparami zasad i kwasów oraz 
solą (np. sól drogowa).  
W przypadku nieosłoniętego aluminium należy zwrócić uwagę, aby w pod wpływem wody 
(np. kondensat lub opady) nie mogły tworzyć się oznaki utleniania w postaci czarnych lub 
białych plam. Wskutek tego nie zmniejsza się żywotność, o ile inne oddziaływania 
chemiczne nie przyczynią się do dalszego rozkładu aluminium.  
 
Możliwe jest krótkie magazynowanie (<2 tygodnie) na wolnym powietrzu, jeżeli 
magazynowany towar chroniony jest przed wodą opadową, parą i rozpryskiwaną wodą 
odpowiednimi, przepuszczającymi powietrze pokryciami.  
Magazynowanie i transport warstw aluminium powinny odbywać się pionowo na płaskiej 
powierzchni. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Przygotowanie dachu.  
Przed przystąpieniem do krycia dachu blachą należy odpowiednio przygotować 
konstrukcję pokrycia dachu.  Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem 
przepisów BHP. 
 
5.2. Mocowanie blachy trapezowej 
5.2.1 Obróbka (cięcie) 
Blachy trapezowe dostarczane są w długościach przyciętych na pożądany wymiar. W 
niektórych przypadkach, na przykład przy zbiegu spadów, na łamaniach i przepustach 
dachu, zachodzi konieczność obróbki arkuszy na placu budowy. W sytuacji, gdy cięcia jest 
niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do blachy. Jeżeli natomiast 
zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego celu ręcznej piły 
cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy . Używanie 
szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzględnie zabronione, gdyż 
silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy 
cynku, bez której stal wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. 
Ponadto snopy iskier i stopione cząstki stali uszkadzają powłokę ochronną warstwy cynku 
również w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy. 
 

5.2.2 Sposób montażu 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym 
w PN-B-02361:1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno 
bruzdy było na spodzie. 
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z 
kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w 
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miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować 
pas o szerokości nie większej niż 3 m. 
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach 
mniejszych niż 55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku 
możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi 
podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub 
elastoplastyczny. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki 
samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o 
odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na 
płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe - w przypadku gdy blachy trapezowe mają 
stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli 
nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą 
łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych 
elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami 
należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich - co drugi 
grzbiet. 
 
5.3. Krycie dachu blachą na rąbek 
Podczas obróbki na placu budowy blacha nie może mieć zbyt niskiej temperatury. Jeśli 
blacha przechowywana jest w nocy na zewnątrz, ich temperatura może być niższa od 
temperatury powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania 
skomplikowanych obróbek ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się 
temperatury, albo przygotować je w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura blachy w 
momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu będzie się ona odkształcać od stanu 
wyjściowego w okresie letnim i zimowym. Ważne jest więc uwzględnienie rozszerzalności 
cieplnej, aby nie dopuścić do uszkodzenia blachy lub jej mocowań. 
Do mocowania blachy należy używać nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej w 
kolorze pokrycia w ilościach i odstępach zalecanych przez producenta pokrycia.  
W czasie wykonywania wszystkich robót montażowych pokrycia dachowego po 
blachodachówce można ostrożnie chodzić, ale  tylko w obuwiu z gumową podeszwą, 
stawiając stopy w zagłębieniach blach w miejscu mocowania, albo po ułożonej na połaci 
drabinie. Po zakończeniu montażu pokrycia należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie 
jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. Jeśli jest 
zarysowana, takie miejsca należy umyć, wysuszyć i zamalować farbą renowacyjną. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Dokładności wykonania robót dekarskich, 
- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 
- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
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- Estetyki wykonania robót dekarskich. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 
atestów i certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostkami obmiaru jest m2 zamontowanej blachy trapezowej. 
Jednostkami obmiaru jest m2 powierzchni dachu pokrytej blachą na rąbek 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SSTB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2.Odbiór robót 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru,. 
 
8.2.1 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podkładu, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania pokrycia, 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
 
Odbiór pokrycia z blachy 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

 Sprawdzenie umocowania i rozstawienia łączników 

 Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

 Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

 Odbiór obróbek blacharskich, 

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów itp. 
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 Sprawdzenie prawidłowości spadków 
 
8.2.3 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. Podstawowym 
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez zamawiającego, 
min: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
projektem i ST. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu blachy trapezowej, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 Przycięcie płyt i obróbek na żądany wymiar. 

 Umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych  

 Uszczelnienie profilowaną taśmą uszczelniającą. 

 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 
niezbędnych do montażu blachy trapezowej 

 
Płaci się za ustaloną ilość (m2) wykonania pokryć dachowych blachą na rąbek stojący, wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robot na miejsce 
wbudowania, 

 przygotowanie podłoża, 

 zmontowanie konstrukcji, 

 wykonania pokryć dachowych blachą 

 wykonanie obróbek blacharskich 

 wykonanie elementów wykończeniowych z blachy 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych 
protokołów, 

 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących 
własnością Wykonawcy. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią 
stopek walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu i wymiarów 

 PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachówki metalowe podparte na całej 
powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych 
obudów ścian i okładzin wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania. 

 PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu, 
wymiarów i masy 

 PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -
- Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych 

 PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych 
-- Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych  

 PN-EN 12517-1:2008  Badania nieniszczące spoin -- Część 1: Ocena złączy 
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii -- Poziomy 
akceptacji 

 PN-EN ISO 17640:2011  Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych 

 PN-EN ISO 11666:2011  Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych -- Poziomy akceptacji 

 PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej 
–Tolerancje wymiarów i kształtu 

 PN-M-82018:1979 Podkładki klinowe do ceowników. 
 PN-EN ISO 4287:1999/AC:2009 Specyfikacje geometrii wyrobów – Struktura 

geometryczna powierzchni: metoda profilowa – Terminy, definicje i parametry 
struktury geometrycznej powierzchni. 

 PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne – Klasyfikacja cięcia termicznego – 
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości 

 PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych 
elementów konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania 
bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 

 PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy –
Część 1: Rusztowania – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 j.t.) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 191 j.t.). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
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1125 j.t.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 

poz.672 j.t.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 

j.t.). 
 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 
 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  
 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru podkładów i podłoży podposadzkowych realizowanych na budowie Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
podkładów podposadzkowych, w tym: 

 Wykonanie warstw wyrównawczych  
 Montaż zbrojenia przeciwskurczowego  

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
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likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie 
w celu wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym. 
Zaczyn cementowy – mieszanina wody i cementu. 
Zaprawa – Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Zaprawa cementowa - są mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw 
cementowych stosowane są również dodatki uplastyczniające, uszczelniające, 
ulepszające wiązanie, dodatki barwiące bądź zmniejszające ścieralność. Zaprawy 
produkuje się z piasku i cementów portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5; 
42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien 
przekraczać 0,1%. 
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Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed 
rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona 
posadzka. 
Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią 
związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach 
podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych 
i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, 
terakotowe itp. 
Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub 
przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to 
umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, 
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo 
anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa samopoziomujaca. 
Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2. Specyfikacja materiałów 
Beton B-10, B-15 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek 
powinny zostać przesłane Inspektora. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 
zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z 
normą PN-EN 206-1:2003. 
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i 
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru 
recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo 
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zgodności z recepturą. Wymagania, co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie 
większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i 
rozmrażania. Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 
Beton B-25 
Wymagania szczegółowe.- Beton B25, B30 
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania: 

 nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 

ściskanie nie 
 większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg 

normy PN-EN 206-1:2003, 
 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 
tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik 
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 
 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 
10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-
EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 

 wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
 wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu 
 kruszywa do 16 mm, 
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 wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 
zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
w normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 
przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody 
badania: 

 metodą Ve-Be, 
 metody stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
określonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
 Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba 

dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na 
budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30010:1990 marki min "32,5" - do betonu klasy wyższej niż 
B20. 
Dla uniknięcia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko 
alkaliczne portlandzkie CEM I 42.5 NA, czy CEM I 32.5 NA. Dopuszcza się ponadto 
stosowanie nisko alkalicznych cementów portlandzkich z dodatkiem żużlowym CEM II/B-S 
42.5 NA i CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementów hutniczych CEM III/A 32.5 
NA. Wybór cementu zależy od warunków termicznych układania posadzki, wytycznych 
producenta. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości 
(atest) wraz z wynikami badań. 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
196-6:2010 Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30010:1990. 
Ilość cementu portlandzkiego winna być ≤ 350 kg/m3. Opad stożka 6 do 8 cm, natomiast 
w przypadku betonu pompowanego 8-11 cm Wymagania dotyczące składu cementu Wg 
ustaleń normy PN-B-30010:1990. 
 
Woda zarobowa  
Musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wodę do betonu przewiduje się 
czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
 
Kruszywo  
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 
12620+A1:2010, zgodne z technologią producenta. Jeśli w normach przedmiotowych na 
wyroby, elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. W przypadku betonu o 
określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa 
o marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i 
grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie 
kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
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konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego 
zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
 
Jastrych cementowy pod ogrzewanie podłogowe 
Jako podkład betonowy pod ogrzewanie podłogowe zaprojektowano jastrych (tzw. beton 
grzewczy) na bazie anhydrytu do systemów ogrzewania podłogowego gr.6cm. 
 
Charakterystyka techniczna jastrychu grzewczego: 

 

Zbrojenie siatką 
Typ siatki, wielkość oczek, średnica, grubość otuliny oraz wielkość zakładów należy 
przyjąć zgodnie z wytycznymi projektanta. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 
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 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane 
w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej +35ｰC. Wyroby pakowane w worki 

powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PW i STB. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt 
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 
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jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest 
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 

 betoniarki wolnospadowej, 

 pompy do betonu, 

 przenośnych zbiorników na wodę, 

 drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 

 polewaczek do pielęgnacji betonu, 

 elektronarzędzia. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 
betoniarskiego. Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu 
początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja 
powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu 
ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Mieszanka betonowa 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-
1:2003 lub normy równoważnej. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.1.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
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Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. 
 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, 
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie.  
 
5.1.2. Betonowanie 
Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35–0,7 m. 

 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 
5.1.3. Pobranie próbek i badanie. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 lub normą równoważną oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest 
specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualnymi normami i niniejszymi STB oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu. 
 

5.1.4. Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 



STB 2.1 PODKŁADY PODPOSADZKOWE 

 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 
wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania normy PN-EN 1008:2004 lub normy równoważnej. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
 
5.2 Zbrojenie siatką 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali 
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Zakłady 
siatek należy przyjąć zgodnie z PW. 
5.3 Wykonanie posadzek cementowych wypalanych 
Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do prac podłogowych całość powierzchni danego pomieszczenia lub 
piętra budynku należy zniwelować, by uzyskać odpowiedni poziom przyszłej podłogi. 
Naniesione na ścianach punkty charakterystyczne pomogą określić zakres prac 
związanych z wyrównaniem podłoża oraz wyliczyć potrzebne materiały. Punkty, 
wyznaczające poziom pomieszczeń, można określić z użyciem niwelatora i łaty lub np. z 
użyciem wężownicy wodnej, zwanej też szlauchwaga. Sposób przygotowanie podłoża 
uzależniony jest od przyjętego układu konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana 
posadzka. W każdym z przypadków podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. 
Gdy podkład lub posadzkę wykonujemy jako zespolone z podłożem, dodatkowo powinno 
być ono oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z 
kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. 
Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć 
mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy 
stosować emulsje gruntującą, jedno- lub dwuwarstwowo. Drugą warstwę emulsji należy 
nanieść poprzecznie do pierwszej, po upływie ok. 2 godzin, nie pozostawiając kałuż. Do 
nakładania zaprawy można przystąpić po wyschnięciu emulsji, nie wcześniej niż po 6 
godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania posadzki lub podkładu na 
warstwie oddzielającej lub w układzie tzw. pływającym, należy zadbać o dokładne i równe 
rozłożenie na podłożu wszystkich warstw izolacji termicznej bądź akustycznej. Ściany i 
inne elementy występujące w polu wykonywanych prac powinny być oddzielone 
(zdylatowane) od przyszłej posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze 
styropianu. 
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Wylanie posadzek 
Przed wykonaniem jastrychu cementowego należy wykonać tzw. dylatacje izolacyjne 
wzdłuż ścian i innych konstrukcji poziomych, stykających się z posadzką. Umożliwią one 
swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje używa się pasków papy izolacyjnej. 
Przymocowuje się je do ściany na zaprawę klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie 
wyprofilowanie paska i oparcie go o ścianę. 
Uzyskanie poziomej płaszczyzny posadzki oraz osiągnięcie projektowanej grubości 
warstwy podłogi wymaga montażu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj są to drewniane 
łaty odpowiedniej wysokości lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogły być odzyskane, należy 
zasklepić w nich otwory oraz nasmarować je środkiem antyadhezyjnym, który ułatwi ich 
późniejsze wyjęcie. 
Listwy kierunkowe mocujemy w odległości ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od ścian, co 
umożliwi swobodne operowanie łatą ściągającą o długości 2 m. Do montażu listew można 
użyć szybkowiążącej zaprawy. Listwy powinny być osadzone dokładnie na projektowaną 
wysokość - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzięki nim można uzyskać spadki 
podłogi, np. do kratki ściekowej. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczą 
zaprawę. Można ją urabiać ręcznie, z użyciem mieszadła osadzonego w wiertarce lub 
mechanicznie w betoniarce. Podczas wykonywania dużych powierzchni posadzek, 
wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki 
przepływowej. Cechą charakterystyczną urządzenia jest to, że po ustawieniu właściwej 
konsystencji zaprawy zachowuje ja niezmiennie przez cały okres dalszej pracy. 
Wydajność pracy urządzenia to ok. 20-25 l/min. Zaprawę należy równomiernie rozłożyć 
miedzy listwami i zawibrować styropianową, drewnianą lub stalową pacą - tak, aby jej 
nadmiar lekko wystawał ponad poziom listew. Wstępne wyrównanie powierzchni jastrychu 
wykonuje się z użyciem drewnianej łaty ruchami zygzakowatymi w poprzek listew i 
jednoczesne podciągniecie laty w kierunku do siebie, łata powinna być lekka i wygodna w 
użyciu. Listwy kierunkowe powinny być tak ułożone, aby można było zachować 
odpowiedni ciąg pracy, bez konieczności wchodzenia na świeżo wykonaną powierzchnie 
zaprawy. Z reguły układa się je równolegle do podłużnych ścian pomieszczenia. Przy 
ściąganiu zaprawy w równoległych pasach wykorzystujemy te same środkowe listwy 
prowadzące, co zapewnia równy poziom podłogi. Praca powinna być tak zaplanowana, 
aby zacząć układanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skończyć przy wyjściu 
z pomieszczenia. Należy pamiętać o dokładnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwę. 
Czasami, dla wygody, oprócz listew nanosi się dodatkowe punkty wysokościowe na 
ścianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukończenia pracy na listwach, gdy można wejść na 
posadzkę, usuwamy listwy i dokładnie wyrównujemy powierzchnie. Przy wyciąganiu rurek, 
najlepiej okręcać je wokół osi. Miejsca po rurkach uzupełniamy świeżą zaprawa i pacą 
zacieramy dokładnie powierzchnie jastrychu. Czas oczekiwania na wejście zależy od 
panujących w danym pomieszczeniu warunków cieplnowilgotnościowych. Powierzchnia 
posadzki wymaga zatarcia na ostro, które wykonujemy poprzez koliste ruchy 
styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe można skończyć. 
Delikatnie szorstka powierzchnia podkładu zapewnia zdecydowanie lepszą przyczepność 
kleju do posadzek. Powierzchnie zatartą na ostro można zagładzić metalową pacą. Nie 
należy robić tego zbyt późno, powierzchnia powinna poddawać się jeszcze ruchom pacy. 
Na skale przemysłową używa się zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca się 
wykonywania tzw. Przypalanek powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wręcz 
obniża własności użytkowe podłogi. Szczeliny izolacyjne nacina się w świeżym podkładzie 
do ok. 1/3 głębokości. Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m i nie 
przekraczających 30 m2, a na zewnątrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 
m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotności ich szerokości). Dylatacje w posadzce powinny 
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przechodzić przez cała jej grubość i być wypełnione np. taśma PCW lub płaskownikiem z 
blachy mosiężnej. Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podkładu należy utrzymywać 
należytą wilgotność powierzchni poprzez skraplanie wodą albo pokrycie warstwą folii lub 
wilgotnych trocin. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia osiągniecie przez zaprawę 
maksymalnej wytrzymałości. Obciążanie można rozpocząć po ok. 24 godzinach od 
ułożenia, a okładanie dodatkowa warstwa posadzki po wyschnięciu do wilgotności poniżej 
3%. 
Dylatacje w posadzkach i podkładach powinny zostać przeniesione w miejscu 
występowania dylatacji budynku i tam, gdzie trzeba wyeliminować szkodliwy wpływ 
rozszerzalności zapraw w trakcie wiązania lub samego użytkowania. Przechodzą one 
przez cały przekrój warstwy i są elastycznie wypełniane masami zalewowymi lub 
specjalnymi kształtkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na 
powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczających 30 m, a na zewnątrz na polach o 
boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W podłużnych korytarzach przyjęto zasadę 
dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotności szerokości korytarza. W podkładach 
podłogowych jest to nacięcie do 1/3 głębokości warstwy, natomiast w posadzkach stanowi 
je wkładka z płaskownika mosiężnego lub taśmy PCW przechodząca przez cały przekrój 
posadzki. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań 
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w 
sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
(przez oględziny i pomiary) 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 

 prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy 
użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 2mm. 
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 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie 
powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia, 

 
6.4. Ocena wyników badań 

 Wszystkie materiały muszą spełniać określone w STB wymagania. Wszystkie 
elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej 
specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych warstw wyrównawczych pod posadzki z 
betonu 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego zbrojenia siatką stalową przeciwskurczową. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy: 

 podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i 

ponownie wykonać. 
 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
podkładów. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
8.3. Odbiór podkładów i podłoży 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w 
której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania 
wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania 
robót 

 równości podkładu 
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 odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 
pomocą dwu metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 
mm. 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 

 prawidłowości wykonania spadków, 
Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który 
zawiera: 

 ocenę wyników badań 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
8.4. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia 
robót. 
 
Odbiór końcowy robót powinien obejmować: 

 ocenę zgodności wyglądu wykonanych warstw z dokumentacją techniczną, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustalona ilość [m2] posadzki betonowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 

materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 
 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 

robót objętych STB 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie posadzki betonowej, 
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania posadzki betonowej 
Płaci się za ustalona ilość [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatką 
stalową, wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 
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 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 pielęgnacja robót objętych STB 

 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 
niezbędnych do wykonania zbrojenia przeciwskurczowego siatką stalową 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność  

 PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia 
zmielenia . 

 PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biały. 

 PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-
1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

 PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze 

 Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur. 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=482286&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=482286&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479614&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479614&page=1
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szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Przedmiot zamówienia: 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
tynków cementowo-wapienny oraz gładzi gipsowych, w tym: 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
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zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Podłoże - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, płyt gipsowo - kartonowych) na której ma 
być wykonany podkład lub powłoka malarska. 
Gładź szpachlowa – materiał budowlany oparty głównie na gipsie jako materiale 
wiążącym i wypełniającym z dodatkiem kredy, dolomitu i materiałów pomocniczych 
(plastyfikatorów, opóźniaczy wiązania gipsu). 
Tynk – warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, 
filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni 
przed działaniem czynników atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), 
ochrona przed działaniem czynników wewnątrz pomieszczeń (np. para wodna), ogniem 
(elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wyglądu elementom budynku. 
Rusztowanie robocze – konstrukcja budowlana tymczasowa z której mogą być 
wykonywane prace na wysokościach, służące do utrzymania osób, materiałów i sprzętu. 



STB 2.2 TYNKI WEWNĘTRZNE 

 

Do grupy rusztowań roboczych zalicza się wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac 
na wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być 
wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 
Rusztowanie ochronne – konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do 
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy rusztowań 
ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy lecz 
stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. 
rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie 
przed upadkiem z wysokości. 
Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej  są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania 
służącą do utrzymywania  osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako 
robocze i rusztowania ochronne.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość. 

 
2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodnie z wymaganiami normy lub 
dokumentów równoważnych. 

 Przygotowanie zaprawy do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin. 

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według PN-EN 
197 1:2012E lub wg normy równoważnej. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
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stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
 
2.2.1 Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub norm równoważnych. Należy użyć wodę 
wodociągową z przyłącza na terenie obiektu. 
 
2.2.2 Piasek 
Piasek powinien spełnić wymagania normy PN-EN 12620:2013-08E lub norm 
równoważnych, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek ograniczonych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
 
2.3. Gładź szpachlowa 
Gładź szpachlowa jest gotową masą szpachlową na bazie dyspersji akrylowej oraz 
naturalnych najwyższej jakości wypełniaczy. Służy do wyrównywania i szpachlowania 
powierzchni przed malowaniem a także do uzyskania powłok o charakterze dekoracyjnym. 
Produkt nadaje się do nakładania ręcznego oraz mechanicznego za pomocą 
odpowiednich agregatów i narzędzi Masa jest plastyczna, łatwa w obróbce, po 
wyschnięciu łatwo się szlifuje. Powierzchnię po wyschnięciu można malować wszystkimi 
rodzajami farb. 
DANE TECHNICZNE: 

 Spełnia wymagania: EN 15824 

 Temperatura stosowania i podłoża: +5oC do 30oC 

 Grubość warstwy: do 3 mm 

 Wydajność: ~1, 5 kg/m2/mm 

 Czas schnięcia: uzależniony od grubości nałożonej warstwy i warunków otoczenia 
(ok. 6 godzin przy warstwie o grubości 1 - 2 mm, w temperaturze 22oC±2; 
wilgotności 30%) 

 Przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 1,1N/mm2 

 Reakcja na ogień:A2-s1d0 

 Posiada Atest PZH 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
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 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.5 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych lub dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do 
wykonania tynków zwykłych powinien dysponować następującym sprzętem: 

 mieszarki do zapraw, 
 agregatu tynkarskiego, 
 betoniarki wolnospadowej, 
 pompy do zapraw, 
 przenośnych zbiorników na wodę. 
 urządzenie do natrysku mechanicznego zalecane do aplikacji gładzi i szpachli, 
 wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadłem,  
 wiadro z elastycznego tworzywa,  
 narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia 

trapezowa),  
 urządzenie do mechanicznego szlifowania, papier ścierny lub siatka ścierna. 

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.  
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z 
normą BN-88/6731-08 lub normą równoważną. Cement i wapno suchogaszone 
luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie. Badanie podłoża następuje bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 
ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i 
trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o 
wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 

 równe, 
 nośne i mocne, 
 wystarczająco stabilne, 
 jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
 szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
 wolne od wykwitów, 
 nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 
wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz 
przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
 
5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. Próba 
ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba 
drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba 
zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
 
5.4. Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu 
lekkiego. Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową. Materiały budowlane 
dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie 
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powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) 
nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed nałożeniem 
tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy 
murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne 
ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania 
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, sól krystalizująca na 
powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie 
usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli 
metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie 
przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną 
metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłonie wodę. Podłoża ceramiczne mogą 
przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości 
muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 
 
5.5. Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać właściwe doświadczenie, aby prawidłowo 
ocenić podłoże pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk 
muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone 
zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący 
wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, 
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń 
tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką 
przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię 
obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków 
pogodowych. Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się 
do wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają 
ograniczone zastosowanie. 
 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący 
wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być 
wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie 
tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny 
wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego 
tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 
 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec 
zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 
zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej 
się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. Reakcje 
chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze 
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności 
tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. 
Warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego 
rodzaju tynku.  
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W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować 
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. Zaprawy poprawiające 
przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem 
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po 
powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na 
mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., 
podane są w opisie produktu. Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane 
stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej 
odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. 
W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co 
zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa 
była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 
 
5.6 Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III składa się z następujących faz: 
 
Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i 
wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je 
równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga 
je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i 
wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane 
lub stalowe. 
 
Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm 
na ścianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej 
obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka. 
 
Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie 
powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie 
go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie 
kątownika. 
 
Wykonanie gładzi. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć 
grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu 
gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za 
pomocą pędzla. 
 
5.7 Wykonanie gładzi gipsowych 
5.7.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod gładź powinno być równe, mocne, stabilne, suche (max 3% wilgotności), nie 
zamarznięte i oczyszczone z resztek starych powłok oraz innych zanieczyszczeń 
mogących osłabić przyczepność gipsu. Podłoże pod gładź należy odpowiednio wcześniej 
przygotować. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagają gruntowania. 
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W przypadku płyt gipsowo kartonowych należy stosować się do zaleceń producenta płyt. 
Przy bardzo dużej chłonności podłoża zaleca się zastosowanie bezbarwnego preparatu 
gruntującego. Podłoża gładkie, np. betonowe należy zagruntować preparatem 
gruntującym. Gruntowanie wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.  
 
5.7.2 Sposób użycia 
Natrysk mechaniczny 
Wykonuje się prowadząc lance urządzenia w odległości ok. 1 m od podłoża, poziomymi, 
zachodzącymi na siebie pasami. Przerwy w natrysku nie powinny przekraczać 60 minut, w 
przeciwnym wypadku kosz zasypowy i wężownicę należy opróżnić i przepłukać czystą 
wodą. Bezpośrednio po natrysku powierzchnię należy wyrównać za pomocą stalowej 
pacy. 
 
Nakładanie ręczne 
Przy nakładaniu ręcznym masę szpachlową naciąga się równomiernie za pomocą stalowej 
pacy nierdzewnej, silnie dociskając ją do podłoża. 
 
W obu przypadkach, w razie konieczności nałożenia drugiej warstwy, należy odczekać do 
związania i wyschnięcia pierwszej. Maksymalna grubość warstwy wykańczającej nie 
powinna przekraczać 3 mm. Drobne nierówności można usunąć poprzez szlifowanie 
drobnym papierem lub siatką ścierną. Czas wysychania zależy od grubości warstwy, 
temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Podczas wysychania gładzi należy unikać 
bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację 
pomieszczeń. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich 
materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z Polskiej Normy lub z innej normy 
równoważnej. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika 
budowy akceptowane przez Inspektora. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 przyczepności tynków do podłoża, 
 grubości tynków, 
 wyglądu powierzchni tynków, 
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 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
 wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 tynków wewnętrznych  
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2. Odbiór rusztowań 
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji 
oraz przed przystąpieniem do demontażu. 
 
8.3. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 
tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
 
8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.5. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
8.6. Odbiór końcowy zakresu robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Gotowość robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca. Podczas odbioru należy sprawdzić: 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu, 

 poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
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 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i po 
ponownym wykonaniu prac przedstawić roboty do ponownego odbioru; 

 jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykonania, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umowy. 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane powyższe rozwiązania Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robot na własny koszt i wykonania 
ich ponownego zgłoszenia do odbioru. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 montaż rusztowań, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 osadzenie kątowników stalowych na krawędziach wypukłych 
 wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat III, 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 

w STB 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania gładzi gipsowych, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 montaż rusztowań, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

 osadzenie kątowników stalowych na krawędziach wypukłych 

 wykonanie gładzi gipsowych, 

 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 
w STB 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 13279-1:2009P  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i 
wymagania 

 PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody 
badań. 

 PN-EN 197-1:2012E Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

na wewnętrzne ściany i sufity -Klasyfikacja 
 PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe. 
 PN-B-10110:2005P Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady 

wykonywania i wymagania techniczne. 
 PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, 

wymagania i metody badań -- Część 1: Tynki wewnętrzne 
 PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych – Część 1: Tynki zewnętrzne. 
 PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych 

na spoiwach organicznych. 
 PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań 
 PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na 

zewnętrzną obrzutkę i wewnętrzne tynkowanie. Część 2: Rozważania projektowe i 
podstawowe zasady tynkowania wnętrz. 

 PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb. 
 PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 
 PN-C-81607:1998P Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
 PN-C-81800:1998P Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
 PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe. 
 PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
 PN-C-81901:2002P Farby olejne i alkidowe. 
 PN-C-81913:1998P Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
 PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody 

badań. 
 PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i 

wymagania.  
 
10.1. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00397
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poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STB 2.3 OKŁADZINY POSADZEK 

 

 

SPIS TREŚCI 
 

 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
2. MATERIAŁY 
 
3. SPRZĘT 
 
4. TRANSPORT 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 



STB 2.3 OKŁADZINY POSADZEK 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru okładzin posadzek realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
okładzin posadzek w tym: 

 Wykonanie posadzki płytek gresowych 

 Wykonanie posadzki z wykładziny linoleum 

 Wykonanie posadzki dywanowej  

 Wykonanie cokolików 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 
nie przewiduje się żadnej obsługi, 

 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 
ręcznie 

 utrzymanie urządzeń placu budowy 

 pomiary do rozliczenia robót 

 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 utrzymanie drobnych narzędzi 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 -opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
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zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed 
rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona 
posadzka. 
Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią 
związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach 
podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych 
i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, 
terakotowe itp. 
Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub 
przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to 
umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, 
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przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo 
anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa samopoziomujacą. 
Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2 Wykładzina dywanowa 
Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50 cm o podwyższonych parametrach akustycznych o 
odporności ogniowej z cokołem wys. min.10 cm kolor według PW. 
 
2.3 Płytki gresowe 
Gress  nieszkliwiony, matowy, impregnowany w procesie produkcji,  rektyfikowany kaliber 
„V” w kolorze  jasny szary o wym.  59,7x119,7 gr. 12 mm Tolerancja między płytkami 
maximum   ±0,2mm 
 
2.4  Posadzka przemysłowa 
Posadzka betonowa z utwardzaczem metaliczno-krzemową, suchą posypką 
nawierzchniową do monolitycznych posadzek betonowych. Zawiera twarde kruszywa, 
wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Naniesiony i zatarty na 
świeżo rozłożonym betonie tworzy barwną, o teksturze marmurkowej, trwałą, odporną na 
ścieranie i pylenie, gładką posadzkę o zwiększonej odporności na penetrację olejów, 
smarów itp.  i zabezpieczeniem przeciwpyłowym: impregnat akrylowy pielęgnuje świeżo 
zatartą nawierzchnię oraz uszczelnia ją i utwardza. 
 
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 
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 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych lub innych dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót 
przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji 
przez Inspektora. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót 
wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i 
podłoża betonowego. 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm 

do rozprowadzania kompozycji klejących, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomnice, 
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji  klejących, 
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 gąbki do mycia i czyszczenia, 
 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
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Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed 
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, 
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w 
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w 
kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart 
technologicznych Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić 
Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych 
warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w 
kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i jednocześnie co najmniej 
3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza 
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 
85%. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa. 
Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów 
budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W 
podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 

 w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
 oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
 w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
 przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 

1/3-1/2 grubości podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym 
spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie 
składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę 
cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 
o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) 
nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
 
5.3. Wykonywanie posadzek z płytek gresowych 
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem wnętrz, który określa konstrukcje 
podłogi, wytrzymałość podkładu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek płytek. Projekt  
określa wielkość spadków posadzki, rozmieszczenia wpustów podłogowych oraz szczelin 
dylatacyjnych. 
Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. W pomieszczeniach, 
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w których wykonuje się posadzki temperatura nie powinna być niższa niż 5°C. 
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 
czasie wiązania i twardnienia zaprawy. Materiały używane do wykonania posadzki 
powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 
godz. przed rozpoczęciem robót. 
W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, 
typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. Płytki powinny być wilgotne, lecz nie 
całkowicie nasycone woda. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed 
zastosowaniem na czas kilkunastu sekund. 
Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. Do wypełnienia spoin można 
przystąpić po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna być 
zwilżona woda, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz 
przed jej związaniem, powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa należy usunąć 
niezwłocznie w czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę pozioma albo o 
określonym w projekcie spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity miedzy 
dwumetrowa łata kontrolna a posadzka nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej 
długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od 
ustalonego spadku nie powinno być większe ni/ ± 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki. 
 
5.4. Wykładzina dywanowa 
Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone w 
wszelkich zanieczyszczeń. Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas 
wygładzających (samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny. 
Wszelkie oznaczenia mogą być wykonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy 
pamiętać, że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami mogą 
spowodować odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny.  
Układając arkusze materiału w tym samym pomieszczeniu należy używać rolek o tym 
samym numerze seryjnym. Zaleca się układać rolki kolejno numerami.  
Układanie zaleca się rozpocząć od środka pomieszczenia. Przy wykładzinach 
jednobarwnych ułożyć arkusz w tym samym kierunku co ułożony uprzednio. 
Ułożyć arkusze na zakładkę- szerokość 3cm lub tak jak wymaga tego wzór.  
Używając noża z zakrzywionym ostrzem ciąć jednocześnie górny i dolny arkusz, 
korzystając z liniału do prowadzenia noża. 
W przypadku montażu pasów wykładziny węższych niż szerokość rolki należy używać 
pasków posiadających wzdłużną krawędź. Pasek taki należy odwrócić i fabryczną 
krawędzią przyłożyć do poprzedniego ułożonego arkusza. Nie stosować pasów wykładziny 
wyciętych ze środka arkusza. Unikniemy w ten sposób różnicy w odcieniach.  
Klejenie: Zwinąć arkusze w kierunku wzdłużnym. Nałożyć klej akrylowy do połowy arkuszy 
w ilości ok. 320g/m2 za pomocą packi z wycięciami- co do ilości kleju i rodzaj packi 
stosować się do zaleceń producenta kleju. Odczekać do momentu przeschnięcia kleju. 
Po nałożeniu kleju rozwinąć pierwszy arkusz do połowy i mocno dociskać wykładzinę do 
podłoża. Należy zwrócić szczególną uwagę na łączenia. Postępować tak samo z dalszymi 
arkuszami.  
Nachodzący na ścianę nadmiar wykładziny dociąć przy pomocy noża z hakowym ostrzem. 
Postępować w ten sam sposób z drugą połowa wszystkich arkuszy. 
Do wykonania cokołów stosować specjalne listwy cokołowe. Dopuszczalne jest również 
wywijanie wykładziny na ścianę. Przed ustawieniem mebli odczekać 24 godziny.   
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Wykładzina dywanowa przyklejana lub układana luzem z dopasowaniem do podłoża 
(beton, szlichta cementowa, warstwy samopoziomujące) z przycięciem i dopasowaniem 
na połączeniach. Wykładziny należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Podłoże powinno 
być czyste suche, równe. Warstwy wierzchnie po ułożeniu powinny być oczyszczone z 
zanieczyszczeń i zabrudzeń. 

 posadzka powinna być wykonana starannie, niedopuszczalne jest stosowanie 
materiałów niepełnowartościowych. 

 Powierzchnia posadzek powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie nie 
powinno być większe niż 3 mm na długości 2 m. 

 Spoziomowanie powierzchni – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od 
ustalonych spadków nie powinno być większe niż +5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie 
spadku. 

 Przyleganie do podkładu – posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do 
podkładu i powinna być trwale z nim związana. 

 Szczeliny dylatacyjne – powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego 
budynku, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających 
posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. 

 
Oprócz tego powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w 
odległościach zależnych od miejsca wykonania posadzki i podkładu. W pomieszczeniach 
zamkniętych - max. wymiar dłuższego boku na podkładzie betonowym wynosi 4 m / pow. 
max. – 10 m2/ 
 
Wykończenie posadzki – w miejscach przylegania posadzki do ściany należy wykonać 
cokoły w postaci wywiniętej wykładziny na wysokość minimum 8 cm. Wywinięcie należy 
wykonać na specjalnych listwach narożnych pozwalających na łagodne przejście z 
powierzchni poziomej na pionową, co ułatwia późniejsze utrzymywanie czystości w 
pomieszczeniach. 
 
5.5 Posadzka przemysłowa 
Podłoże musi być suche, wolne od substancji które mogłyby zmniejszyć przyczepność jak 
kurz, mleczko cementowe, tłuszcz, starta guma czy pozostałości po wymalowaniach. 
Stare posadzki należy oczyścić w sposób skuteczny (do jasnego koloru) przez 
piaskowanie, zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem a nawet skucie, śrutowanie czy 
wypalanie. Należy dokładnie oczyścić je z pyłów przez zamiatanie, szczotkowanie i 
odkurzenie przy użyciu odkurzaczy przemysłowych. Stara posadzka powinna zostać 
dokładnie osuszona po zabiegach mycia. Uszkodzenie powinny zostać rozkute i 
pozbawione odspojonych fragmentów.  
Podłoże powinno spełniać następujące parametry: 
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5.5.1  Przygotowanie kompozycji  
5.5.1.1Przygotowanie żywicy epoksydowej  
Składnik  A  (żywica)  i  B  (utwardzacz)  są  dostarczane  w  odpowiednich  proporcjach  
gotowych  do  użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji.  
Składnik B należy wlać do składnika A i odczekać aż wypłynie całkowicie z pojemnika. 
Mieszanie  prowadzić za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300obr./min) 
zwracając uwagę na  dokładność mieszania, prowadząc mieszadło przy dnie i po ścianach 
naczynia. Czas mieszania nie  powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do 
jednorodnej mieszaniny. Temperatura obu  składników  w  trakcie  mieszania  winna  
wynosić  powyżej  +15°C.  Po  wymieszaniu  przelać  do  czystego naczynia i jeszcze raz 
przemieszać (naczynie dostawcze nie używać do prac).  
 
5.5.1.2 Przygotowanie powłoki epoksydowej  
Składnik A i B mieszać wg tych samych zasad jak w dla żywicy epoksydowej  
 
Gruntowanie żywicą epoksydową  
Żywicę epoksydową należy nanosić za pomocą wałka, pędzla lub natryskiwanie. W celu  
uzyskania  szorstkiej  (nieśliskiej)  powierzchni  świeżą  powłokę  posypać  piaskiem  w  
ilości  od  1  do  2kg/m2. Po związaniu usunąć nadmiar posypki (najlepiej za pomocą 
odkurzacza przemysłowego).  Wykonawca  powinien  posługiwać  się  obuwiem  z  
podeszwą  kolczastą  (raki)  aby  uniknąć  zabrudzenia i przyklejania się do wykonywanej 
powierzchni.  
Nakładanie Powłoki epoksydowej  
Zagruntowane żywicą Żywicą epoksydową EP 70 BM podłoże można pokryć po 
wyschnięciu gruntu  (16-24 godziny w warunkach normalnych).   
Powierzchnie gładkie   
Żywicę wylać na odpowiednie i zagruntowane podłoże, następnie rozprowadzić 
równomiernie pacą  zębatą.  Masa  posiada  właściwości  samoniwelujące  W  celu  
uniknięcia  tworzenia  się  pęcherzy  należy odpowietrzać świeżą warstwę wałkiem 
kolczastym  
Powierzchnie szorstkie   
Wylaną jak w pkt. 5.4.1 świeżą powłokę posypać piaskiem w ilości od 2 do 3 kg/m2. 
Kolejne zabiegi  można wykonywać nie wcześniej niż po utwardzeniu się warstwy 
poprzedniej (nie wcześniej niż po  16  godz.  i  nie  później  niż  po  24  godz.).  Nadmiar  
piasku  usuwa  (najlepiej  odkurzaczem przemysłowym) po związaniu żywicy. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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6.1 Kontrola jakości robót przy wykonywaniu posadzek gresowych 
Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania 
posadzek należy sprawdzić: 

 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
 gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
 jednolitość barwy, 
 stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
 prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, 

łukowatość, rombowatość płytek), 
 prawidłowość zachowania wymiarów. 
 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 

1 mm. 
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 
Płytki gresowe powinny odznaczać się następującymi cechami: 

 nasiąkliwością nie większą niż 3%, 
 wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 
 twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 
 ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 
 odpornością termiczną, 
 mrozoodpornością. 

 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

 długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
 grubość płytek ±5%, 
 prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
 prostopadłość ±0,6%, 
 wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, 
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

 mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne), 
 elastycznością, 
 odpornością na wilgoć, 
 przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
 czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
 czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 

 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

 mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne),, 
 elastycznością, 
 odpornością na wilgoć, 
 czasem utwardzania do ok. 24 h. 

 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta. 
 
6.2 Kontrola jakości robót przy wykonywaniu z wykładzin dywanowych 
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Okładzina posadzki z wykładziny dywanowej  będzie poprzedzone wykonaniem fragmentu 
próbnego (próbka wykładziny dywanowej o powierzchni min. 3 m2) .  Jeśli zajdzie taka 
potrzeba, to na życzenie Zamawiającego Wykonawca na swój koszt dostarczy próbki 
dowolnych innych materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby 
prace odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane 
wcześniej zostały już zakończone. 
W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit 
pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

 sprawdzenie stanu zawilgocenia,  
 sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

 
6.2.2 Badania w czasie wykonywania robót. 
W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac              
z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
W szczególności kontrolować należy : 

 wykonanie wylewki samopoziomującej, 
 prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa, 
 prawidłowość wykonania styków wykładzin  

 
6.2.3 Badania po wykonaniu robót.            
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy 
dokonać prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą 
potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 
W szczególności sprawdzić należy: 

 jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, 
naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 posadzki. 
Jednostką obmiarową jest 1mb cokołu. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
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Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. 
 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

 po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
 podczas układania podkładu, 
 po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
 równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek 

płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 
 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 
 ocenę wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna 

stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 
 dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
 dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może 

być większe niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia, 
 spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 

mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia, 
 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
 ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 

Dzienniku Budowy. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek z płytek gresowych, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie 
nierówności do 5mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie 
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 Przecięcie i dopasowanie płytek. 
 Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej. 
 Wymierzenie punktów wysokościowych. 
 Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej. 
 Ułożenie płytek. 
 Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 
 Spoinowanie płytek. 
 Pielęgnacja robót objętych STB 
 Oczyszczenie i zmycie posadzki. 
 Wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania posadzek z płytek ceramicznych 
Płaci się za ustaloną ilość [m] wykonania cokolików, wg ceny jednostkowej, która  
obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie cokolików odpowiednich do typu posadzki, 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania cokolików 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania posadzek dywanowych, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 Oczyszczenie podłoża  
 Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych 
 Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin  
 Ułożenie wykładzin dywanowej zgodnie z instrukcją montażu Producenta 
 Wykonanie cokołów 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania posadzek z wykładziny dywanowej 
 
Płaci się za ustalona ilość [m2] wykonania posadzki przemysłowej , wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie posadzki przemysłowej według instrukcji wybranego Producenta 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 pielęgnacja robót objętych STB 
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wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do 
wykonania gruntowania posadzki żywicą epoksydową antypyłową 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 14411:2013-04EPłytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, 
ocena zgodności i znakowanie. 

 PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 

 PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie 
próbek i warunki odbioru 

 PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości 
wodnej, porowatości  otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 

 PN-EN ISO 10545-6:2012E Płytki i płyty ceramiczne – Część 6: Oznaczanie 
odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

 PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne - Część 8: Oznaczanie 
cieplnej rozszerzalności liniowej 

 PN-EN ISO 10545-13:1999  Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności 
chemicznej 

 PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie 
odporności chemicznej 

 PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, 
klasyfikacja i oznaczenie. 

 PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 
4: Oznaczanie odporności na ścieranie według BCA. 

 PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 
8: Oznaczanie przyczepności. 

 PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe- Homogeniczne i 
heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu) – Wymagania - zmiany 

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania- 
Materiały - Właściwości i wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych 
właściwości użytkowych. 

 PN-EN 14259: 2005 Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania użytkowe 
mechaniczne i elektryczne. 

 Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobów. 
 

10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 
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 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych z membrany realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-
Sportowej w Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych, w tym: 

 Pokrycie dachu z membrany 

 Obróbki blacharskie. 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci wraz z 
oznaczeniem 

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, 
dróg, placów i chodników 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 
nie przewiduje się żadnej obsługi, 

 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 
ręcznie 

 utrzymanie urządzeń placu budowy 

 pomiary do rozliczenia robót 

 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 

 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 

 utrzymanie drobnych narzędzi 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej 
do miejskiej sieci wraz z opłatą. 
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 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

 wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzędu Miasta - bez opłat za wycinkę 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
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2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie 
prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, 
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca 
pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.  
 
2.2. Membrana dachowa 
Wzmocniona poliestrem membrana EPDM gr. 1,52 mm zbrojona dzianiną poliestrową 
przeznaczona do pokrycia dachów. 
Membrana składa się z: 

 warstwy wierzchniej z giętkiego PVC, produkowanej w pełnej gamie kolorów,  

 z teksturowaną, antypoślizgową powierzchnią, 

 rdzenia z poliestrowej tkaniny dzianej, 

 Kolor – według PW. 
Parametry: 
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W pracach wykończeniowych membrana jest uzupełniana przez prefabrykowane elementy 
systemu, albo przez wykonywane na budowie detale z membrany. 
 
 
2.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie – blacha ocynkowana gr.0,7mm. 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby i materiały pomocnicze, posiadają karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne jest 
stosowanie do robót części podziemnych i przyziemi budynków materiałów izolacyjnych 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
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2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny by ć układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być 
ustawione pionowo, a nie poziomo. 
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki 
należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli nie ma możliwości poboru 
wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
- palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 
dużych powierzchni), 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nóż do cięcia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 
odpowiednio wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek 
z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby 
umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli 
gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli 
gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem 
naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do 
sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy 
zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, 
lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac pokryciowych w 
technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci 
gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej 
pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do placu budowy. 
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 cm od 
grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki 
pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą 
być przewożone w kontenerach lub na paletach. Inne materiały izolacyjne powinny być 
pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 
przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Emulsja 
dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Masy 
bitumiczne dostarczane są w pojemnikach np. typu kombi, które zawierają masę 
bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w 
pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
 datę produkcji i nr partii, 
 wymiary, 
 numer aprobaty technicznej, 
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
 znak budowlany. 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. 
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie 
niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża 
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione 
jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i 
wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania 
hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska 
temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod 
namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
 
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje  
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Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podłożach: betonowych lub 
żelbetowych monolitycznych, murowanych z bloczków betonowych, z gładzią cementową 
lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny być: 

 nośne i nieodkształcalne, 
 powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od 

mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części 
należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, 
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 
mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną 
przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych, 

 połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć 
wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane 
pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich 
wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów 
hydroizolacyjnych), podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) 
lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych 
podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w 
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować 
roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. 
Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie 
wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i 
wykazywać dobrą przyczepność do podłoża, 

 warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoża. 
Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być równe, gładkie, 
nieodkształcone i czyste. Musi być ono równe i gładkie, bez przerw i nierówności 
przekraczających 12mm. Jako podłoże mogą służyć monolityczny beton lub dobrze 
zagęszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia 
nie może posiadać luźnych ziaren kruszywa oraz ostrych występów. Powierzchnia 
nie musi być sucha, ale należy usunąć wolnostojącą wodę. Gładkość powierzchni 
powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności lub 
wgłębienia do 12mm 

 
5.4. Montaż membrany dachowej  
5.4.1 Metody montażu 
Dwa typy systemów mechanicznego łączenia: 

 standardowy system zakładkowy, 

 system mocowania do ukrytych pasów  
 
5.4.2 Zgrzewanie gorącym powietrzem 
Membrany mogą być zgrzewane gorącym powietrzem za pomocą samobieżnej zgrzewarki 
automatycznej lub zgrzewarki ręcznej. 
Obie łączone powierzchnie są podgrzewane i dociskane do siebie. Kiedy łączone 
powierzchnie ostygną, zgrzew ma tę samą wytrzymałość co sama membrana. Korzyścią 
wynikającą ze zgrzewania gorącym powietrzem jest możliwość stosowania tej metody przy 
każdej temperaturze otoczenia.  Zgrzewanie może być przeprowadzane w dowolnym 
czasie użytkowania membrany. 
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5.4.3 Konieczność kładzenia warstwy ochronnej geowłókniny 
Warstwę ochronną stosuje się, aby odizolować membranę od podłoża. Niezastosowanie 
warstwy ochronnej może spowodować zanik aktywności środków zmiękczających. Takie 
zagrożenie pojawia się, kiedy membrana wchodzi  w bezpośredni kontakt z produktami 
takimi jak smoła i styren (główny składnik polistyrenu). 
Jest to długi proces, ale może sprawić, że membrana stanie się sztywna, a przez to 
wrażliwa na zginanie. Warstwa ochronna może być również konieczna w celu 
zapobieżenia innym formom uszkodzenia membrany. Mogą one wystąpić, kiedy 
membrana jest instalowana na podłożach takich jak surowe panele drewniane, beton lub 
gazobeton, pustaki, betonowe. Włóknina jest również zalecana w przypadkach, gdy od 
montowanych dachów wymaga się wysokiej jakości estetycznej, np. przy dachu 
mansardowym, gdzie warstwa ochronna pomaga zapobiegać tworzeniu się nieregularnych 
zabrudzeń na powierzchni, spowodowanych nierównością warstw znajdujących się pod 
spodem 
 
5.4.4 Kalkulacja ssania wiatru 
Membrana została zaprojektowana i wytworzona tak, aby zapewnić długą żywotność 
pokrycia w surowych warunkach klimatycznych, gdzie natężenie wiatru jest jednym z silnie 
oddziaływujących czynników. Wiatr może być czynnikiem bardzo zróżnicowanym,  a tym 
samym nieprzewidywalnym. Typowy dach płaski dzieli się na trzy strefy: 
1. narożniki, 
2. obwód, 
3. środek. 
 
Kierownik firmy wykonawczej jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich informacji, 
potrzebnych do wykonania kalkulacji ssania wiatru. Te informacje są uwzględniane na 
planie dachu, wskazując trzy krytyczne strefy, wraz z odpowiednimi ich zabezpieczeniami. 
Nie wolno rozpoczynać prac montażowych,zanim nie zostanie wykonana kalkulacja 
ukazująca strefy oddziaływania ssania wiatru i odpowiednie formy ich zabezpieczenia. 
 
5.4.5 Uzyskiwanie prawidłowo zgrzanej powierzchni 
Na początku pracy należy przeprowadzić test na rozrywanie, aby zapewnić prawidłowe 
ustawienia i prędkość zgrzewania dla używanej membrany i warunków otoczenia. Należy 
używać tylko sprawnie działających urządzeń zgrzewających. Należy ustawić temperaturę 
palnika w zależności od warunków otoczenia oraz rodzaju użytej membrany.  Zbyt wysoka 
temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznaką przegrzania jest zbrązowienie, 
które pojawia się na zewnętrznym brzegu membrany. Równocześnie brzeg  z łatwością 
rozdziela się w czasie próby. Prawidłowo zgrzana spoina charakteryzuje się równym 
przetopieniem materiału PVC z obu stron: kolorowej wierzchniej i spodniej ciemnoszarej. 

 
5.4.6 Procedura obróbki wpustu 
Należy wyciąć okrągły otwór w membranie, niewiele większy od rury odpływu. 
Następnie założyć okrągłą uszczelkę do tulei wpustu przed jego umieszczeniem. 
Wpust powinien być umocowany mechanicznie poprzez odgięcie obrzeża membrany i 
jego zamocowanie za pomocą kołnierza metalowego. Należy wyżłobić izolację, aby 
umożliwić kołnierzowi umiejscowienie na poziomie górnej warstwy izolacji. 
Należy wykonać zgrzew wstępny i końcowy kołnierza membrany wpustu z powierzchnią 
membrany. 
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Należy połączyć mechanicznie kołnierz przez połać membrany. Wyciąć okrągły kawałek 
membrany, umożliwiający, około 100-milimetrowy zakład na łączniki a następnie wyciąć 
okrągły otwór, większy o około 20 mm od otworu wpustu i zgrzać okrągły kawałek 
membrany z kołnierzem membrany odpływu i z połacią membrany. 
 
5.4.7 Obróbki blacharskie  
Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły membrany na 
przykład ostrymi brzegami itp. Podczas mocowania obróbki blacharskiej należy brać pod 
uwagę wyniki obliczeń ssania wiatru i podziału budynku na strefy przy dużych obiektach. 
Dopuszczalne sposoby łączenia elementów metalowych 
 
- Normalne łączenie na zakładkę. 
Umożliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie  na zakład wielkości około 20-30 
mm 
- Łączenie na zakład. 
Elementy metalowe łączy się na styk z podłożoną od spodu podkładką.  Używa się 
łącznika metalowego, który mieści się w profilu. Należy pozostawić przerwę szerokości 3–
5 mm i zgrzać styk paskiem membrany na łączeniu. 
- Łączenie z felcem. 
Elementy obróbki blacharskiej są złożone razem  
 
Elementy metalowe prawie w każdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej 
krawędzi budynku. Dlatego też bardzo ważne jest, aby upewnić się, że zamocowano je w 
sposób gwarantujący wytrzymałość na siłę ssącą wiatru, który oddziałuje na tę część 
dachu. 
Elementy obróbki blacharskiej mocuje się według tego samego wzoru, który jest 
stosowany w strefie narożnej i używa się tylko łączników wyszczególnionych w systemie. 
Należy upewnić się, że membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie się spod 
elementów obróbki blacharskiej. Blachy nie mocuje się za pomocą gwoździ. Pod wpływem 
wiatrów, rozprężania i kurczenia gwoździe obluzują się i wypadną. 
Należy instalować łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby uniknąć rozłączenia. 
Łepek łącznika ma być gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom membrany. Przednie, 
licowe mocowanie elementów obróbki blacharskiej musi być wykonane, kiedy głębokość 
elementu przewyższa 120 mm.(w niniejszym projekcie wynosi 50mm). 
Blacha na ściankach attykowych powinna być układana w spadku z kapinosami po obu 
stronach murku, aby umożliwić odpływ wody. Obróbki przy ścianach należy wykonać 
zgodnie ze wzorcowymi rozwiązaniami podawanymi przez producenta membrany. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Zasady ogólne 
Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz 
poleceniami Inspektora. Kontrola jakości jest prowadzona przez Wykonawcę w oparciu o 
opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien 
posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badań prowadzonych przez 
Wykonawcę na budowie: 

 badania przed rozpoczęciem robót, 
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 badania w trakcie wykonywania robót, 
 badania odbiorcze po wykonaniu robót. 

 
6.2. Zakres kontroli jakości 
Zakres kontroli jakości sprawdzany jest za pomocą poniższych badań laboratoryjnych : 

 jakość betonu podłoża wg wymagań wobec betonu konstrukcyjnego, 
 jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg 

wymagań określonych w odpowiednich normach 
 jakość materiałów hydroizolacyjnych. 

Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót 
hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem 
ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających 
(odbiory międzyoperacyjne) należy potwierdzić ich jakość w formie protokołu odbioru robót 
lub wpisów do dziennika budowy. 
 
6.3. Badania materiałów hydroizolacyjnych 
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów 
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie oraz zgodność z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. Należy sprawdzić: 

 gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej, 

 grubość materiału, 

 wytrzymałość na zerwanie, 

 wydłużenie przy zerwaniu, 

 nasiąkliwość, 

 przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem, 

 odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych, 

 temperaturę mięknienia wg PiK i temperaturę łamliwości wg Fraassa. 
 
6.4. Odbiory międzyoperacyjne robót ulegających zakryciu 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają prace: 

 przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 

 zagruntowanie podłoża, 

 wykonanie warstwy hydroizolacji, zwłaszcza zakończenia na krawędziach, 
dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy 

 wykonanie warstwy ochronnej izolacji. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 
 
6.4.1. Przygotowanie podłoża betonowego przed ułożeniem hydroizolacji 
Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, 
przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni, lecz nie 
mniej niż w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1mm. 
Wykonawca powinien określić, czy wilgotność podłoża betonowego, na którym ma być 
układana hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jeżeli wilgotność jest 
wyższa od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystąpieniem do dalszych prac, 
osuszyć podłoże do wymaganej wilgotności stosując odpowiednią i zaakceptowaną przez 
Inspektora metodę. 
 
6.4.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych 
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Wykonanie poszczególnych warstw izolacji należy starannie kontrolować, a zwłaszcza jej 
zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia z podłożem. 
 
6.4.3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą 
młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych 
miejscach na każde 10 ÷ 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny głuchy 
dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. Naprawę 
uszkodzonych podczas badania miejsc należy wykonać wg zaleceń Inspektora 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową robót jest: 

 dla robót – krycie membraną dachową – (m2) pokrytej powierzchni dachu 

 dla robót – obróbki blacharskie – (m2) wykonanej powierzchni obróbek blacharskich 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
Odbiór powinien polegać na: 
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 sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich 
dostarczeniu na budowę, 

 odbiorze przygotowania podłoża, 
 odbiorze po ułożeniu warstwy izolacyjnej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi 

cementowej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

 założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
 jakości wykonania izolacji. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, 
oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. Odbiór powinien 
być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] obróbek z blachy, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

 wykonanie rusztu  

 wykonanie poziomej izolacji ze styropianu 

 montaż przekładki usztywniającej ze sklejki wodoodpornej 

 ułożenie maty separacyjnej 

 wykonanie obróbek z blachy, 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 
w STB. 

 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] pokrycia dachu z membrany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 przygotowanie powierzchni na której będzie układana papa aby spełniała 
wymagania norm i STB 

 wykonanie izolacji z membrany dachowej według instrukcji montażu Producenta 

 wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją 

 uporządkowanie stanowiska po robotach 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, warunki badań folii i płyt. 

 PN-B-10245:1961E Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-EN 10056-1:2000P Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary. 

 PN-EN 10056-2:1998P Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów. 

 PN-EN 14399-1:2015-04 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń 
sprężanych – Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 1179:2005P Cynk i stopy cynku - Cynk pierwotny 

 PN-EN 988:1998P Cynk i stopy cynku - Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów 
walcowanych dla budownictwa. 

 PN-EN 354:2012P Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z 
wysokości – Linki bezpieczeństwa. 

 PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, 
szerokości i prostoliniowości -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 
dachów 

 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 
zimno. 

 PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów -- Zasady 
pobierania próbek 

 PN-EN 354:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z 
wysokości -- Linki bezpieczeństwa 

 PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wad 
widocznych -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 

 PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do 
poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe 
do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości 

 PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej – (Zmiana A1). 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1645 j.t.). 



STB 2.4  POKRYCIE DACHU 

 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Dokumentacja warsztatowa. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru okładzin elewacyjnych realizowanych na Budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
okładzin elewacyjnych  w tym : 

 Docieplenie ścian elewacji 

 Okładzina z płyt kompozytowych 

 żaluzji 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
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likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 
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 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 Dobrane materiały, faktury, kolory wszelkich elementów montowanych na budynku, 
stosowanych materiałów powłokowych, malarskich, posadzkowych, elementów 
konstrukcyjnych, mocowań, elementów maskujących i innych widocznych 
elementów wykończeniowych muszą być zaprezentowane i zaakceptowane przez 
Zamawiającego i Głównego Projektanta. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość. 

 
2.2 Izolacja termiczna 
Materiał wyspecyfikowano w STB 2.8 „Izolacje termiczne”. 
 
2.3. Płyta kompozytowa 

Płyty elewacyjne kompozytowe na stelażu i podkontrukcji stalowe o wym. 300 x 120 cm do 
wys. zazn. na rys. elewacji. Płyty elewacyjne spełniające wymagania: 

 Płyty o jednorodnej strukturze w całym przekroju, grubości 8mm.  

 Płyty wykonane zwłókien bazaltowych, malowane jednostronnie.  

 Maksymalna nominalna masa powierzchniowa 8,40 kg/m2,  

 przepuszczalność pary wodnej 3,5 m - zgodnie z EN-ISO 12572: 2001,  

 stabilność wymiarowa przy zmianach temperatury 11*10^-3 mm/mK - zgodnie z EN 
438-2, klasa reakcji na ogień (Euroklasa) B-s2, d0 - wg EN 13501-1.  

 Płyta bezkierunkowa,  

 trwałość kolorów zgodnie ze skalą szarości wg. EN 20105-A02 (5000 godzin 
naświetlania lampą ksenonową),  

 Kolorystyka płyt - RAL 9002- Grauweis lub 9003 Signaweis (do decyzji po 
sprawdzeniu na większych próbkach) 

 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
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 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych lub innych dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Tynk cienkowarstwowy przechowywać, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, chronić 
przed wilgocią. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 

 Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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5.1. Montaż płyt kompozytowych 
W kasetach na zagięciach technologicznych poziomych zamontowane są profile 
aluminiowe S oraz Z (w całej długości paneli), które zwiększają sztywność poszczególnych 
paneli. Panele mocowane są do pionowych profili aluminiowych omega za pomocą śrub 
samo-wiercących ze stali nierdzewnej, profile te przynitowane są do wsporników 
aluminiowych zakotwionych do ściany nośnej. Należy stosować nity ze stali nierdzewnej. 
Ściana budynku ocieplona jest wełna mineralną. Między wełną mineralną , a okładziną 
zewnętrzna – płytą kompozytową znajduje się pustka powietrzna-minimum 20 mm. Ilość 
profili nośnych omega jest zależna od wielkości zastosowanych paneli i musi odpowiadać 
wymaganiom statyki budynku. (Tabele Statyczne). Szerokość fug między panelami mieści 
się w przedziale 10-20 mm. W celu wyeliminowania ewentualnych ruchów kaset w profilu 
Z, należy zamocować w odstępach około 1000 mm klipsy z tworzywa sztucznego.  
 
System wieszakowy 
W kasetach na zagięciach technologicznych pionowych w miejscu "fasolek" zamocowane 
aluminiowy płaskowniki wzmacniające z wyciętymi "fasolkami", mocowane za pomocą 
nitów aluminiowych  z trzpieniem ze stali nierdzewnej, ilość wieszaków zależy od wielkości 
paneli i charakterystyki obciążeń budynku. Kasety montowane są do profilu aluminiowego 
C 65x55x2,5 za pomocą bolców fi 10mm i min. długości 80mm  wykonanych ze stali 
nierdzewnej. Zalecana fuga pionowa 10-15mm, fuga pozioma 10-20mm. 
 
5.1.1 Cięcie płyt kompozytowych 
Do cięcia lub drążenia otworów w płytach stosuje się standardowe narzędzia wy 
 
5.1.1 Wiercenie płyt kompozytowych 
Nawiercanie wstępne w przypadku płyt nie jest konieczne. W przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby otwory na wkręty lub gwoździe można wiercić za pomocą wiertła HSS Ø 2,5 mm. 
W przypadku nitów ślepych zaleca się stosowanie wiertła HSS Ø 5,2 mm dla punktów 
stałych oraz HSS Ø 8 mm dla punktów ślizgowych. 
 
5.2. Montaż żaluzji 
Wykonać zgodnie z instrukcją montażu załączoną przez producenta oraz dokumentacją 
projektową. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

 Do celów kontroli jakości Zamawiający uprawniony jest do dokonania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

 Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STB na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
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własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i STB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania docieplenie ścian elewacji z 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania okładziny ścian elewacji z płyt kompozytowych  
Jednostką obmiarową jest 1m2  dostawy i montażu okładziny z żaluzji na podkonstrukcji 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2. Odbiór rusztowań 
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji 
oraz przed przystąpieniem do demontażu. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
 
Odbiór podłoża 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 

 jakości zastosowanych materiałów, 
 grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
 czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
 połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
montażowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 
Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 

 W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku 

 W poziomie - przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem; 
Odchylenie od linii prostej powierzchni ściany 5mm, nie więcej niż 20mm na długości 10m. 
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8.4. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. Kontroli podlega: 

 Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 

 Zgodność z dokumentacją rysunkową. 

 Zgodność z wymogami producenta systemu; 

 Sprawdzenie poprawności systemowej. 

 Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) 

 Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni elementów 
kamiennych roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności płyt kamiennych do podłoża. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania okładziny ścian elewacji z paneli 
kompozytowych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

 wykonanie termoizolacji 

 wykonanie wiatroizolacji 

 wykonania okładziny ścian elewacji z paneli kompozytowych na podkonstrukcji 
systemowej 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 pielęgnacja robót objętych STB 

 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 
niezbędnych do wykonania  okładziny ścian elewacji z paneli kompozytowych 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] dostawy i montażu okładziny z żaluzji na podkonstrukcji, 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 
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 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

 montażu żaluzji wraz z podkonstrukcją 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 pielęgnacja robót objętych STB 

 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 
niezbędnych do montażu okładziny z żaluzji 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

 PN-EN 197-1:2012E Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych - Część 1: Tynki zewnętrzne 

 PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną - Specyfikacja 

 PN-EN 13658-2:2009P Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, 
wymagania i metody badań -- Część 2: Tynki zewnętrzne 

 PN-ISO 1803:2001P Budownictwo - Tolerancje - Wyrażanie dokładności 
wymiarowej - Zasady i terminologia 

 PN ISO 2444:1999P - Złącza w budynku. Terminologia 

 PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określania 

 PN-ISO 3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy 
przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów 

 PN-ISO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie – Procedury doboru wymiarów 
nominalnych i przewidywania pasowań. 

 PN-ISO 3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie – Metoda przewidywania 
odchyłek montażowych i ustalania tolerancji. 

 PN-ISO 3443-5:1994P Konstrukcje budowlane – Tolerancje w budownictwie –
 Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 

 PN-ISO 3443-6:1994P Tolerancje w budownictwie – Ogólne zasady ustalania 
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna - Metoda 1. 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00397
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480319&page=1
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 PN-ISO 3443-7:1994P Tolerancje w budownictwie – Ogólne zasady ustalania 
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej). 

 PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych 

 PN-B-02867:2013-06 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania 
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej 
oraz zasady klasyfikacji 

 PN-EN 354:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z 
wysokości -- Linki bezpieczeństwa 

 Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99 

 PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych 

 Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99 
 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  
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 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Przedmiot zamówienia: 

HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie rozwiązań i 
elementów wymienionych w punkcie 1.1, w tym: 

 Prace murarskie; 

 Wykonanie dylatacji 

 Wykonanie koniecznych mocowań, wzmocnień i usztywnień  

 Prace uszczelniające 

 Montaż nadproży prefabrykowanych 

 Spoinowanie i obróbka powierzchni ściany 

 Wykonanie otworów drzwiowych. 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 
nie przewiduje się żadnej obsługi, 

 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 
ręcznie 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 utrzymanie urządzeń placu budowy 

 pomiary do rozliczenia robót 

 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 utrzymanie drobnych narzędzi 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
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ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego 
spojenia elementów murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości 
otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
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Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały 
element murowy. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych 
dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: 
murarskie, tynkarskie  specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów 
murowych w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w 
murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – 
różnego rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w 
konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, 
nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – 
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki 
np. przeciwmrozowe. 
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie 
rozróżnia się pięć klas środowiska zgodnie z PN-B-03002. Dopuszcza się określanie klas 
środowiska przy użyciu innych norm równoważnych : 

 klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a 
także nie podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 

 klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko 
zewnętrzne, w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z 
elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

 klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 

 klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo 
w wodzie 

 morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w 
powietrzu nasyconym solą, 

 klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody 
uważać można za znajdujący się w środowisku klasy 2. 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą 
producent jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna 
wytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość 
elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego 
elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i 
mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 
podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na 
właściwości użytkowe). 
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej 
receptury, której właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze 
względu na recepturę). 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% 
przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy 
rozprowadzonej na określonym podłożu stanowiącym element murowy i następnie 
uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą. 



STB 2.6 ROBOTY MUROWE 

 

Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami 
elementów murowych. 
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów 
konstrukcyjnych, z których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, 
wykonywaną na miejscu wbudowania. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót 

 
2.2 Bloczki silkatowe 
Do wykonania ścian murowanych z bloczków silikatowych wykorzystano następujące 
materiały: 

 Standardowe bloczki silikatowe, grubości 24cm 15cm i 12cm, wysokość 
standardowa 19,8cm 

 Do budowy należy stosować materiały wysuszone, w których już wystąpił skurcz. 
 Odporność ogniowa: zapewniająca stałą charakterystykę bloczków ze względu na 

odporność ogniową; 
Preferowane murowanie zaprawą klejową na cienkie spoiny poziome i połączenia na 
wpust - pionowe, w dopuszczalnym przypadku murowania na spoinę zwykłą (na bazie 
cementu) należy uwzględnić konieczność wykonania spoiny jako widocznej z uwagi na 
wiele przypadków braku dalszego wykończenia ściany. Zaprawa wg PN-EN 998-2:2010  
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska lub wg normy 
równoważnej. Minimalna klasa zaprawy M15.   
 
2.3 Zaprawa do murowania na spoinę zwykłą  

 skład: piasek, cement portlandzki i wapno hydratyzowane.  
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 Proporcje: Stosunek cement portlandzki/wapno/piasek w suchej mieszance 
powinien wynosić: 3/2/14 lub zgodnie z normą PN-B-14501:1990 lub równoważną.  

 Minimalna wytrzymałość na ściskanie: 15 MPa w ciągu 28 dni.  
 Minimalna retencja wody: 75%.  
 Woda: czysta i wolna od oleju, związków alkalicznych, materii organicznej i innych 

szkodliwych materiałów.  
 Maksymalna zawartość powietrza:14%. 

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojące, pręty, wieszaki, wsporniki, kotwy i 
łączniki, etc. dobrane zgodnie z wymaganiami producenta elementów ściennych, oraz 
spełniające wymagania Normy PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobów 
dodatkowych do murów -- Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki lub normy 
równoważnej. 
 
2.4 Bloczki betonowe M6 
Drobnowymiarowy materiał budowlany, wytwarzane są z betonu zwykłego. Bloczki 
betonowe produkowane są w różnych wymiarach.  Cechy: 

 Wytrzymałość średnia na ściskanie: 15 MPa 

 Wymiar - 25x25x12 
 
2.5 Pozostałe materiały 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny 
spełniać wymagania norm PN-EN 845-1+A1:2008 lub norm równoważnych. Wymaganiom 
określonym w normie powinny odpowiadać: kotwy ścian licowanych stosowane do 
wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji 
lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. Wymagania podane w normie PN-EN 
845-2:2004/Ap1:2005 lub normie równoważnej powinny spełniać jednolite, pojedyncze 
oraz zespolone i złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m żelbetonowe L 
19 lub systemowe dla danej grupy wyrobów ceramicznych i wapienno-piaskowych, Dobór 
fugi do klinkieru w kolorze jasno-szarym - wg zaleceń producenta wybranej cegły. 
 
Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojące, pręty, wieszaki, wsporniki, kotwy i 
łączniki, etc. dobrane zgodnie z wymaganiami producenta elementów ściennych, oraz 
spełniające wymagania norm:PN-EN 845-1+A1:2008, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 ,PN-
EN 845-3+A1:2008 lub norm równoważnych. 
 
2.6 Profile dylatacyjne 
Wszystkie dylatacje w budynku należy wykończyć (zamknąć) systemowymi profilami 
dylatacyjnymi płaskimi 426/ALR-100 (lub innymi o tych samych lub nie gorszych 
parametrach) oraz profilami narożnymi E 426/ALR-100 (lub innymi o tych samych lub nie 
gorszych parametrach) 
Profil podłogowy wykonany w całości z aluminium, przeznaczony do zabudowy szczelin 
dylatacyjnych o dowolnie wykończonej powierzchni. Charakteryzuje się gładką 
powierzchnią (ALG) bądź ryflowaną (ALR), w zależności od potrzeb oraz estetycznym 
wyglądem. Specjalna konstrukcja profilu umożliwia przenoszenie tąpnięć. Na zapytanie 
istnieje możliwość zastosowania odpowiedniej wkładki z tworzywa sztucznego, która 
zabezpiecza szczelinę dylatacyjną przed przenikaniem wody i wilgoci do niej. Cała 
widoczna powierzchnia profilu wykonana z wysokiej jakości aluminium sprawia, iż profil 
ten nadaje się doskonale do pomieszczeń o wysokim standardzie wykończenia wnętrza.  
Profil znajduje zastosowanie pod różnego rodzaje wykończenia: jastrych, kamień 
naturalny, imitacje kamienia itp. Szczególnie polecany jest do stosowania w obiektach 
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takich jak galerie handlowe, budynki biurowe, szkoły itp. Profil spełnia wymogi odporności 
ogniowej dla klasy E według normy PN-EN 13501-1 według której wyroby zdolne są 
przeciwstawiać się – w krótkim czasie – oddziaływaniu małego płomienia bez znacznego 
rozprzestrzeniania płomienia. Profil występuje w wersji płaskiej i narożnej. 
Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.  

 

PROFILE PŁASKIE 426/ALR-
040 

426/ALR-
065 

426/ALR-
100 

426/ALR-050 426/ALR-
080 

426/ALR-
100 

PROFILE NAROŻNE E 
426/ALR-
040 

E 
426/ALR-
065 

E 
426/ALR-
100 

E 426/ALR-050 E 
426/ALR-
080 

E 
426/ALR-
100 

Fb 
[mm] 

nominalna 
szerokość  
szczeliny 
dylatacyjnej 

40 65 100 50 80 100 

 B 
[mm] 

całkowita 
szerokość 
profilu 
dylatacyjnego 

160 190 230 155/175* 180/200* 225/245* 

 S 
[mm] 

widoczna 
szerokość 
profilu po 
montażu 

60 90 130 70 95 135 

 H 
[mm] 

wysokość 
zabudowy 

20 43/ 48*/ 58/ 63*/ 68/ 88/ 108 

 BE[m
m] 

całkowita 
szerokość 
profilu 
dylatacyjnego 

120 150 210 115/125 140/150 183/193 

 SE[m
m] 

widoczna 
szerokość 
profilu po 
montażu 

63 93 133 73 98 138 

 HE[m
m] 

wysokość 
zabudowy 

54 77, 82, 92, 97, 102, 122, 142 

W ± 
[mm]  

kompensacja 
ruchu 
szczeliny 
dylatacyjnej  

10(±5) 20(±10) 30(±15) 10(±5) 20(±10) 30(±15) 

Kolor naturalny  

Materiał aluminium – właściwości zgodne z PN-EN 755 

Obciążenie [kN]**    

  

 
2.7 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub 
dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa 
cementowa kl. 5 i 10MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych 
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw 
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murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niŜ+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 
2.8 Zaprawa cienkowarstwowa 
Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych 
na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 mm . Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z 
wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. 
Mieszanka taka składa się ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), 
spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 
1.0 mm oraz z dodatków i domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem 
może zawierać również spoiwo wapienne. Najczęściej są stosowane domieszki 
uplastyczniające i zwiększające przyczepność zaprawy do podłoża. Zaprawa może być 
stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i bloczków wg zasad 
określonych w PN-EN 1996-3:2010 lub w normie równoważnej. Większość zapraw jest 
przeznaczona do murowania ścian wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku 
powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murów zewnętrznych, nadziemnych 
otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem 
wody opadowej i mrozu Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeinaczonych do 
murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości 
±1,5 mm (zalecane ±1,0 mm). 
 
2.9 Nadproża prefabrykowane typu L 
Służą do przekrywania otworów drzwiowych i okiennych. Najczęściej są to nadproża  typu 
L. Szerokość dolnej stopki - 9cm, długość od 120 - 300cm. Oparcie na murze  min. 10cm. 
Do wyrobu nadproży powinien być stosowany beton B20 lub B25  zbrojony stalą 34GS. 
Nadproża produkowane są w trzech podstawowych grupach:  

 drzwiowe typu D - obciążone stropami obustronnie o rozpiętości 6,0m i obco  
300kg/m2 + 450kg/m2  

 okienne typu N - obciążone stropami o rozpiętości 6,Om w ścianach  zewnętrznych 
z jednej strony  

 okienne typu S - w ścianach nie obciążonych stropami  
 
 
2.9. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
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 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów), 

 
2.10 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, 
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych 
oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania należy 
przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z 
wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i 
przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać: w jednostkach ładunkowych, luzem 
w stosach (słupach) lub pryzmach. Wyroby konfekcjonowane powinny być 
przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej 

+5ｰC a poniżej +35ｰC. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 

drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument 
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. Cement i wapno 
suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu 
wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach 
lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 
skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór 
sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB i wskazaniach Inspektora 
w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót. 

 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: rusztowanie, urządzenia do przygotowania 
zaprawy, wyciąg. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej 
ceny wszelkiego sprzętu, rusztowań i wszelkich materiałów wymaganych w celu 
prowadzenia robót. 
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i 
szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w 
sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do 
ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Materiały murowe mogą 
być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej 
i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie 
podano inaczej, to: 

 mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania 
elementów murowych i  grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element 
konstrukcyjny, 

 elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
 spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być 

usytuowane mijankowo, 
 mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
 elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
 przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie 

wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
 stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, 

poza liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
 liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

 w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 
 w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 
 w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 

 konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy 
zwykłe, mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na 
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zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze 
określonej przez producenta zaprawy, 

 wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się 
przy temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji 
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez producenta 
zaprawy, 

 w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych. 

 
5.2. Ogólne zasady murowania ścianek działowych 
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o 
wytrzymałości nie niższej niż 5N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości 
powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach 
nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. Ścianka powinna być połączona ze 
ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych. W budynkach o 
konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są 
oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych 
ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych. 
 
5.3. Ogólne zasady wykonywania nadproży 
Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża 
prefabrykowane powinny spełniać wymagania norm PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-
2:2004/Ap1:2005 lub norm równowaznych. Nadproża należy wykonywać zgodnie z 
zaleceniami producenta kształtek. Nadproża powinny być opierane na zaprawie i 
wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca 
nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach wykonanych z elementów 
zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub z elementów z autoklawizowanego 
betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproża powinna być wyliczona 
w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2010 lub normą równoważną. W 
przypadku ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza 
zakończenie szczeliny wewnętrznej. 
Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-
2:2004, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 lub norm równoważnych. 
 
5.4. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych 
Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeżeli nadwieszenie cegły nie 
przekracza 10 cm. Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie konstrukcyjne musi 
wynikać z dokumentacji projektowej. Gzymsy mogą być również murowane ze specjalnych 
kształtek ceramicznych. Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z 
PN-B-03002:2007 lub z normą równoważną. 
 
5.5. Wymagania jakościowe robót murowych 
Roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 
 
5.5.1. Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

 w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
 w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
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 w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 
 

5.5.2. Grubość muru 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 

 dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o 
grubości ¼, ½ i 1 elementu murowego, 

  ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 

 - ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 
 

5.5.3. Wymiary otworów (w świetle ościeży) 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
wynoszą: 

 szerokość + 6 mm, – 3 mm, 
 wysokość + 15 mm, – 10 mm. 

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

 szerokość + 10 mm, – 5 mm, 

 wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
 

5.5.4. Grubość spoin 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

 w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, 
 w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 

W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne 
odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 
mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej 
o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny 
powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie 
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie 
wypełnione zaprawą, aż do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub 
spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, 
licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie 
zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Elementy murowe  
6.1.1. Badania kontrolne  

 Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
 Kształtu i wymiarów 
 Uszkodzeń 
 Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 
 Średniej wytrzymałości na ściskanie 
 Cechowanie  

Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru 
partii wyrobów. 
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6.1.2. Tolerancja wymiarów 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli: 
 

 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą 
szablonu i przyrządów pomiarowych z dokładnością do 1 mm. Kształt – wg Polskiej Normy 
lub norm równoważnych. 
 
6.2. Oznakowanie 
Oznaczenie powinno zawierać: 

 nazwę i adres oraz znak firmowy producenta 

 kod producenta  

 nazwę wyrobu  

 datę produkcji i nr partii produkcyjnej 

 termin przydatności do stosowania  

 masę netto 

 proporcje mieszania z wodą  

 symbol aprobaty technicznej 

 oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej mieszanki. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest: 

 1m2 ściany murowanej. 

 1m wmontowanego nadproża. 

 Jednostką obmiarową jest mb listwy dylatacyjnej . 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły. 
Przy odbiorach oceniane będą kolejno: 

 Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 

 Zgodność z dokumentacją rysunkową. 
 Zgodność z wymogami producenta systemu; 
 Sprawdzenie poprawności systemowej. 

 Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, 
aprobaty) 

 Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 
 Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 

 W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku 
 W poziomie - przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem; 
 Odchylenie od linii prostej powierzchni 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania ścian murowanych, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 murowanie ścian, 

 wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 

 zamurowanie otworów komunikacyjnych, 

 zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 

 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 
w STB 

Płaci się za ustaloną ilość [m] montażu nadproży, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 montaż nadproży, 

 obmurowanie nadproży 

 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 
w STB 

Płaci się za ustaloną ilość [mb] osadzenia listwy dylatacyjnej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

 osadzenie listew dylatacyjnych 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 413-1:2011E Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności. 

 PN-EN 413-2:2006 P Cement murarski - Część 2: Metody badania 

 PN-EN 413-1:2011P Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności. 

 PN-EN 459-1:2012  Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
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 PN-EN 459-2:2010P Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

 PN-EN 459-3:2011P Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

 PN-EN 771-4:2012P Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: 
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

 PN-EN 998-1:2012P Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 
tynkarska. 

 PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa 
murarska. 

 PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 
przeznaczenia -- Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu 
budowy. 

 PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 
Część 2: Nadproża. 

 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji 
murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 
murowych. 

 PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: 
Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

 PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: 
Nadproża. 

 PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – 
Część 2: Nadproża 

 PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. 

 PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 
tynkarska. 

 PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa 
murarska. 

 PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 1: 
Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 

 PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 
Część 2: Nadproża 

 PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

 PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 1: 
Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 

 PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 
Część 2: Nadproża 

 PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567937&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567938&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557276&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557276&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557276&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488514&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488514&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488514&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557272&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557272&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557272&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557276&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557276&page=1
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poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru elementów ślusarskich realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mające na celu :  

 dostawę i montaż wycieraczek  
 dostawę i montaż pochwytów 
 dostawa i montaż balustrad 

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
 inwentaryzacja powykonawcza, 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy, 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – 

ręcznie, 
 utrzymanie urządzeń placu budowy, 
 pomiary do rozliczenia robót, 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
 utrzymanie drobnych narzędzi, 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
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1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
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dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie 
prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, 
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2 Wycieraczki  
Przed wejściami zastosować wycieraczki do obuwia na całą szerokość drzwi. Wycieraczki  
wtopione w posadzkę z odpływem: Krata stalowa ocynkowana o oczkach 55x11 mm ze 
szczotkami. Wysokość płaskownika nośnego 25 mm.   
 
2.3 Balustrady  
Balustrada ze szkła bezpiecznego, warstwowego, elementów  ze stali nierdzewnej, 
pochwyt drewniany.  wys.balustrady -  110 cm. 
 
2.4 Klapy dymowe 
Klapy dymowe jednoskrzydłowe prostokątne podstawa prosta, z blachy ocynkowanej,  
ocieplone skrzydło poliwęglanowi przezroczyste, z osłonami przeciwwiatrowymi i  dyszami 
kierującymi o pow. czynnej 1,93 m2 – 2 szt.   
Klapy dymowe dwuskrzydłowe, prostokątne podstawa prosta, z blachy ocynkowanej, 
ocieplone skrzydło poliwęglanowi mleczne, z osłonami przeciwwiatrowymi i dyszami 
kierującymi z funkcja przewietrzania i siatka ochronną o wym otworu 220x220cm o pow. 
czynnej 3,92 - 40 szt. 
 
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów). 

 
2.6 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 



STB 2.7 ELEMENTY ŚLUSARSKIE 

 

opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową, 

 wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

 wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót, 

 utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
można wykonywać dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna być transportowana i składowana 
w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania 
zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego 
kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na 
działanie wiatru. Unikać należy: 

 przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ 
powietrza, 

 przekroczenia punktu rosy, 
 składowania na wilgotnym podłożu, 
 transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
 zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych 
dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także 
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, 
czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami 
Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także zgodne z 
przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna 
podaje minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą 
być uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej 
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Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań 
koniecznych do spełnienia. 
 

5.2 Montaż balustrad 

Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 
 wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni 
 sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 
 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy 

montażu 
 wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
 wykonanie otworów kotwiących 
 montaż i kotwienie balustrady 
 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu. 
 Usytuowanie łączników, wymiary i połączenia wszystkich elementów podkonstrukcji 

należy przyjmować odpowiednio do wytycznych na rysunkach PW. Szczegóły 
połączeń elementów balustrady i dobór grubości ścianek profili, według projektu 
warsztatowego Wykonawcy. 

 Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą 
skupioną min.500 N, przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie 
nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 

 
5.3 Montaż wycieraczki 
Wycieraczki systemowe powinny posiadać wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalności 
stosowania na polskim rynku.  Wycieraczki  należy usytuować zgodnie z Projektem 
wykonawczym. Wszystkie prace dotyczące montażu Wycieraczek należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi producenta. 
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 
 

 Ułożenie ramy na posadzce. Wycieraczka powinna ułożona być symetrycznie w 
stosunku do drzwi chyba, że Dokumentacja Projektowa wskazuje inne położenie.  

 Na części wewnętrznej ramy oraz na posadzce zaznaczamy punkty, w których 
będą wykonane otwory. W przypadku posadzek z gresu, kafli itd. należy nawiercać 
otwory w miejscach łączenia płytek tzw. fugach.  

 Ilość otworów wg wytycznych producenta.  
 Nawiercanie w ramie oraz posadzce otwory na kołki rozporowe. Otwór w posadzce 

musi być wiercony grubszym wiertłem niż w aluminium.  
 Umieszczanie kołków oraz układanie ramy.  
 Dopasowanie otworu wraz z ułożeniem ramy wraz z kołkami.  
 Skręcenie całości.  
 Rozwinięcie wycieraczki wewnątrz ramy.  

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i STB. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1mb  dostarczonych i zamontowanych balustrad 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 dostarczonych i zamontowanych wycieraczek 
wewnętrznych i zewnętrznych 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
Sprawdzeniu podlegają: 

 poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami, 

 poprawność mocowania obróbek do podłoży, 

 w przypadku ich występowania, grubości galwanicznych powłok antykorozyjnych. 
W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości wykonania, 

 wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 

 dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami STB, PB i PW. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły: 

 zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 zgodność z dokumentacją rysunkową. 

 zgodność z wymogami producenta systemu; 

 sprawdzenie poprawności systemowej. 

 kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) 

 sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
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Płaci się za ustaloną ilość [m2] dostarczonych i zamontowanych wycieraczek 
wewnętrznych i zewnętrznych 
, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 zamontowanie wycieraczek 

 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w 
STB. 

Płaci się za ustaloną ilość [m] dostarczonych i zamontowanych balustrad , wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 

 montaż balustrad, 

 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w 
STB. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-B-94701:1999 –Dachy – Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 

 PN-EN 612:2006P Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym 
usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład. 

 PN-EN 1462:2006P Uchwyty do rynien dachowych – Wymagania i badania. 
 PN-EN 607:2005P Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, 

wymagania i badania. 
 PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachówki metalowe podparte na całej 

powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych 
obudów ścian i okładzin wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania. 

 PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary. 

 PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów. 

 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
 PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny 
 PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów 

walcowanych dla budownictwa. 
 PN-EN 354:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z 

wysokości -- Linki bezpieczeństwa 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 j.t.) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490687&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490687&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1
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 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  
 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Przedmiot zamówienia: 

HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 

Oznaczenie wg CPV: 

45212225-9 HALE SPORTOWE 

Adres: 

PUŁAWY  UL. LUBELSKA dz. nr ew. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28 

Zamawiający 

MIASTO PUŁAWY 
UL. LUBELSKA 5, 24-100 PUŁAWY 

Opracował: 

Szymon Paduszyński 
nr upr. WKP/0192/OWOK/07 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji termicznych realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie ciepłochronnych 
przegród zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu. 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 inwentaryzacja powykonawcza, 

 obsługa sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 
nie przewiduje się żadnej obsługi, 

 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – 
ręcznie 

 utrzymanie urządzeń placu budowy 

 pomiary do rozliczenia robót 

 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 utrzymanie drobnych narzędzi 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
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Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane 
związane z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem 
ciepła. 
Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 
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 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie 
prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, 
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2. Styropian EPS 100 
Są to płyty przeznaczone do izolacji cieplnej w miejscach o większych obciążeniach 
mechanicznych. 
Cechy produktu: 
- Poziom wytrzymałości na zginanie - ≥ 150 kPa 
- Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym - ≥ 100 kPa) 
- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD, w temp. 10°C - 0,038 W/(m*K) 
- Klasa reakcji na ogień - E 
 
2.3 Polistyren ekstrudowany 
Cechy produktu: 
Grubość – według Projektu Wykonawczego 
Temperatura użytkowania - -50 do +700C 
Klasyfikacja ogniowa - E 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,036 W/m2K 
 
2.4 Pianka PIR  
Pianka PIR Współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,023 W/m2K 
Grubość – według Projektu Wykonawczego 
 
2.5 Wełna mineralna dachu hali 
Wełna mineralna hydrofobowa  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,037 W/m2K o gęstości min. 130kg/m3 
 
2.6 Wełna mineralna stropodachu 
Wełna mineralna hydrofobowa  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,038 W/m2K . 
 
2.7 Izolacja ścian zewnętrznych 
Styropian fasadowy premium EPS 100 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤0,031 W/m2K . 
 
Wełna mineralna fasadowa 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ<0,031 W/m2K . 
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2.8 Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów), 

 
2.7 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy prowadzić z odebranych i dopuszczonych 
do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4.2. Transport  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
4.3. Transport  
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
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dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
 datę produkcji i nr partii, 
 wymiary, 
 liczbę sztuk w pakiecie, 
 numer aprobaty technicznej, 
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
 znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzd. Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować 
materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiałów izolację należy 
chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Układanie masy 
betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest 
niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze 
dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy 
ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny być wbudowane 
w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, 
bądź z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z 
projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład 
(frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt. Do łączenia materiałów 
izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy 
cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny 
zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. Przy 
stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi 
lub źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej 
temperaturze. 
 
5.3. Montaż płyt izolacyjnych na ścianach 
 
5.3.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
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 izolacje ze styroduru należy wykonywać w sposób zapewniający ochronę 
materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej. 

 Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty 
powinny być układane na styk, a przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je 
mijankowo, by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3 cm. Płyty 
jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość. 

 Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne i nienatłuszczone. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 
należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez 
ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każda warstwę 
układać mijankowo [w cegiełkę]. 

 Podczas docieplenia ścian fundamentowych styrodurem należy pamiętać o 
zastosowaniu odpowiednich mas klejących i izolacyjnych przystosowanych do 
wykonania w określonym systemie docieplenie i izolacja wynikającym z projektu. 

 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, 
czysta i odpylona. 

 
5.3.2 Przygotowanie podłoża 
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 

 powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być 
wyrównane zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy 
materiału ocieplającego, 

 powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub 
betonu, 

 
5.3.3 Kotwienie ocieplenia 
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest 
materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi 
zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane 
metody kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich 
obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio 
większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci 
systemów ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię 
wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać 
zabezpieczenia antykorozyjne. 
 
Kotwienie izolacji termicznej do ścian zewnętrznych 
Mocowana łącznikami fi10 – plastikowymi z kołnierzem dociskowym z wbijanym 
trzpieniem stalowym tytan fixing systems lub równoważnymi (il. 8/m2) 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
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Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone 
na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. W szczególności powinna być oceniana: 

 równość powierzchni płyt, 
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
 wilgotność i nasiąkliwość, 
 naprężenia ściskające płyt, 
 klasyfikacja ogniowa. 
 rodzaj wbudowanego materiału 
 technologia ułożenia i jej zgodność z zaleceniami producenta 
 grubości i ilości warstw 
 wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń 
 staranności uszczelnienia przejść instalacji 

 
Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach 
w ST szczegółowych. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji termicznej. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STB 0.0  „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
8.3. Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny 
wynik. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
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 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i 
obrzeżach, 

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny 
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  

 
8.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od 
kierunku: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 

 nie większa niż 2 mm, 
 w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 

Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
 nie większe niż 1,5 mm 
 ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
 nie większe niż 2 mm 
 ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, 

belkami itp 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 

 nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji termicznej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie izolacji termicznej, 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 

w STB. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 
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 PN-EN 13163+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby 
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

 PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna - Słownik 
 PN-EN ISO 7345:1998P Izolacja cieplna - Wielkości fizyczne i definicje 
 PN-EN 13164+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 
 PN-EN 13162+A1:2015-04E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 

wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 
 PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja 
 Instrukcje wybranych producentów. 
 PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku. 
 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 PN-EN ISO 717-1:2013-08E Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: 
Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540871&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540871&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559684&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559684&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567206&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567206&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557441&page=1
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budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru sufitów podwieszanych realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonaniem sufitów 
podwieszanych systemowych. 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 
nie przewiduje się żadnej obsługi, 

 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 
ręcznie 

 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 

 koordynacja prac montażowych sufitów i innych robót związanych z instalacją 
oświetlenia, czujek ppoż., urządzeń wentylacyjnych, etc.; 

 utrzymanie urządzeń placu budowy 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 pomiary do rozliczenia robót 

 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 utrzymanie drobnych narzędzi 

 wykonanie ewentualnych obudów oświetleniowych oraz obudów innych urządzeń 
np.: wentylacyjnych 

 wykonanie opłytowania. Wykonanie i wykończenie dylatacji, i połączeń. 
Wykonywanie przejść, otworów  technologicznych, docinanie i dopasowywanie 
zgodnie z wymaganiami innych podwykonawców; 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
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dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane 
związane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu 
zapewnienia określonego stopnia sztywności. 
Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub 
zapewniający miejsca dla instalacji. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2 Sufity podwieszone systemowe 
2.2.1  
S1 - płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej 600X600mm, gr. 22mm, np Rockfon Color 
All lub równoważne 
2.2.2  
S2 - płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej odpornej na uderzenia w klasie 3A, 
600X600mm, gr. 20mm, np Rockfon Blanka Z lub równoważne 
2.2.3  
S3 - płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej, 600X600mm, gr. 22mm, np Rockfon 
Medicare Plus lub równoważne 
2.2.4  
S4 - Arena główna -  płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej odpornej na uderzenia w 
klasie 1A 1160x1160 o grubości 40mm zamontowanymi pomiędzy dźwigarami przy 
całkowitej wysokości konstrukcyjnej 225mm, np Rockfon Samson AEX w Systemie 
Olimpia Plus. H=(zmienna od około 15,0m do 19,0m.) lub równoważne 
2.2.5 
S6 - płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej odpornej na uderzenia w klasie 3A 
1200x600 o grubości 20mm, np Rockfon Blanka Z lub równoważne 
2.2.6 
S7 - płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej, 1200x600 o grubości 20mm, np Rockfon 
Blanka Fusion H lub równoważne 
2.2.7 
S8 - Hall główny - Sufit pokryć płytami dźwiękochłonnymi z wełny mineralnej całkowicie 
bezspoinowej powierzchni o grubości 40mm, np Rockfon Mono Acoustic lub równoważne. 
H=(zmienna=7,08m; 4,71m; 3,0m i na skosach pod schodami). Montarz bezpośredni lub z 
podkonstrukcją 
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2.2.8 
S9 - Pod sufitem na wys 4,0metry zamontować w sumie 41 wysp wykonanych z wełny 
mineralnej o gr. 40mm w kształcie okręgu, przy czym połowa o śr. 800mm, a druga połowa 
o średnicy 1160mm, np Rockfon Elipse A-Circle Color lub równoważne. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB i wskazaniach Inspektora 
w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 

 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej 
ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. 
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. 
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i 
spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do 
pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie 
samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych 
dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także 
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, 
czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami 
dostawcy czy producenta, a także zgodne z przepisami,  wiedzą techniczną i praktyką 
budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry  oraz 
określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i dostosowane do 
sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako 
zbiór podstawowych danych i wymagań koniecznych do spełnienia 
 
5.1. Montaż sufitów podwieszanych systemowych 
Systemowe sufity podwieszane powinna posiadać wszystkie certyfikaty i atesty 
dopuszczalności stosowania w budownictwie.  Należy je montować  zgodnie z Projektem 
Wykonawczym. Wszystkie prace dotyczące montażu sufitów podwieszanych 
systemowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Konstrukcja nośna 
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone  
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 
mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich 
zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być 
zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być 
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 600 mm dla uzyskania siatki modularnej 600mm 
x 600mm i stosowania płyt o wymiarach 600x600 mm), na odpowiedniej wysokości i 
wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe 
(nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na 
profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna 
odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą 
być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych 
akcesoriów montowanych zarówno nad jak i podwieszanych pod konstrukcją sufitu. 
 
Siatka modularna  
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Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm. Dodatkowo umieścić profile poprzeczne 
(600mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami 
poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone 
pośrodku profili 1200 mm. 
 
Montaż płyt 
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za 
pomocą ostrego noża.  
 
Akcesoria 
Klipsy mocujące 
Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających mogą być 
stosowane. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, 
halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice 
ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem 
podwieszanym. Montaż klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia 
płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty 
dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm. 
 
Zawiesia 
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. 
Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do 
profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku. 
 
Mocowanie do stropu 
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u 
specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji 
stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na 
wyrywanie. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

 Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STB na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i STB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.1. Pobieranie próbek 
Wykonanie sufitów podwieszonych będzie poprzedzone wykonaniem fragmentu próbnego 
(próbka sufitów podwieszanych o powierzchni min. 5m2). Jeśli zajdzie taka potrzeba, to na 
życzenie Zamawiającego Wykonawca na swój koszt dostarczy próbki dowolnych innych 
materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

 Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją 
projektową. 

 Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją 
projektową. 

 Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu 
 Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 

5m. 
 Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt.  
 Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 
 Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji 

wybudowanych w strukturę sufitu podwieszanego. 
 
6.3. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów 
sufitu podwieszanego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych 
wadach nie mogą być stosowane 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zamontowanego sufitu podwieszonego. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy sprawdzić pod względem poziomu i 
pionu elementy budynku, do których mocowane będą elementy sufitów podwieszonych. 
Dostarczone na budowę elementy sufitów powinny być odebrane pod względem 
kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod 
względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów 
powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że 
odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
8.3. Odbiór końcowy zakresu robót. 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. 
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Przy odbiorach specyfikowanych prac należy sprawdzić m. in.: 

 atestację dostarczonych elementów, 

 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 
±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm), 

 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

 sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 montaż sufitów podwieszanych, zgodnie z instrukcją montażu Producenta 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montażu sufitu podwieszanego 

znajdujących się na rysunkach w PW. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 13964:2014-05E Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. 

 PN-B-02151-3:1999P Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
- Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych - Wymagania. 

 PN-EN 520+A1:2012P Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody 
badań. 

 PN-EN 12860:2002P - Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i 
metody badań 

 PN-ISO 1803:2001P Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrażanie dokładności 
wymiarowej -- Zasady i terminologia 

 PN-ISO 2444:1999P - Złącza w budynku. Terminologia 
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 PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określania 

 PN-ISO 3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy 
przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów 

 PN-ISO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów 
nominalnych i przewidywania pasowań 

 PN-ISO 3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania 
odchyłek montażowych i ustalania tolerancji 

 PN-EN ISO 1716:2010E Badania reakcji na ogień wyrobów – Określanie ciepła 
spalania (wartości kalorycznej). 

 PN-EN ISO 11654: 1999P Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w 
budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku 

 PN-EN ISO 354:2005P Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze 
pogłosowej. 

 PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i 
wilgotnościowych 

 PN-B-02857:1982P Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie – Przeciwpożarowe 
zbiorniki wodne – Wymagania ogólne 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
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191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru okładzin ściennych realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
okładzin ścian, w tym:  

 Licowanie ścian  płytkami ceramicznymi  

 Izolacja pionowa z folii " płynnej ", systemowej, pod płytki  

 Okładzina akustyczna 

 Okładziny z płyt GK 
 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 
nie przewiduje się żadnej obsługi, 

 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 
ręcznie 

 utrzymanie urządzeń placu budowy 

 pomiary do rozliczenia robót 

 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 utrzymanie drobnych narzędzi 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
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geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 
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 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2. Płytki ceramiczne 
Okładzina ścian do wysokości drzwi z płytek trawertyn nieszkliwiony, matowy, 
impregnowany w procesie produkcji, rektyfikowany kaliber „V” w kolorze jasny beż o  
wym.29,7x 59,7 gr. 12 mm Tolerancja między płytkami  maximum  ±0,2mm w kolorze 
jasny beż – układane poziomo 
 
2.3 Izolacja przeciwwilgociowa pod płytki w pomieszczeniach mokrych 
W pomieszczeniach mokrych,  w których będą okładziny ceramiczne należy zastosować 
odpowiednią izolację (tzw. folii w płynie) – min grubość 0,5 mm. Przed nałożeniem 
zaprawy uszczelniającej elastycznej zwilżać podłoże, a przed nałożeniem folii w płynie 
gruntować. Każdą izolacje należy nakładać min. w 2 warstwach. Wszelkie połączenia 
ściana – ściana oraz posadzka – ściana należy dodatkowo zabezpieczyć taśmami 
uszczelniającymi o szerokości 120mm + systemowe narożniki.  
 
Parametry techniczne: 
Przyczepność do betonu min. 1,3 N/mm2 
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C 
 
2.4. Elastyczna zaprawa klejowa 
Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do układania i mocowania płytek 
ceramicznych. Do płytek i płyt ceramicznych, kamionkowych i z gresu, klinkierowych płyt 
posadzkowych, mozaiki, niewrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych oraz płyt 
betonowych. Pomieszczenia mieszkalne, usługowe i przemysłowe, pomieszczenia 
wilgotne i mokre, baseny, sale operacyjne, ciągi komunikacyjne, balkony i tarasy, fasady, 
podłogi ogrzewane. Szczególne właściwości: 

 Spełnia wymagani zgodnie z PN-EN 13888:2010P lub z normą równoważną. 
 Do gresów, na podłogi ogrzewane, schody zewnętrzne, 

 
2.5. Płyty GK  

 płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o 
wilgotności względnej do 70,0 % 

 płyta gipsowo - kartonowa  „woda” (GKI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia 
zmniejszone wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do 
zastosowania w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych o okresowo (do 10 
godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85,0 % 
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 płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 12,5 mm - płyta zastosowana 
do pomieszczeń wymagających ochrony przeciwpożarowej; płyty te przeznaczone 
są do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 70,0% 

 płyta gipsowo – kartonowa „woda-ogien” (GKFI) - płyta stosowana w przypadku 
wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności 

 profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość 
elementów od 2,60 do 12,0 m; profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą 
cynku; profile posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i 
sanitarnych. 

 profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm 
, długość elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej. 

 gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń 
 płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o grubości 50, 75 i 100 mm do 

akustycznej i termicznej izolacji ścianek 
 elementy mocujące typu El i ES 
 uszczelnienie przeciwpożarowe; rodzaju zalecanego przez producenta dla 

stosowania w połączeniu z gipsowymi płytami ściennymi, z potwierdzoną klasą 
odporności ogniowej odpowiadającą wymaganiom określonym w zatwierdzonej 
dokumentacji; 

 taśmy akustyczne rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez 
projektanta 

 
2.5.1 Wypełnienie ścianek GK – wełną mineralną 
Materiał wyspecyfikowano w STB 2.8 „Izolacje termiczne”. 
 
2.6 Płyty dźwiękochłonne 
Płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej odpornej na uderzenia np. ROCKFON VERTIQ 
A, o gr. 40mm montowanymi bezpośrednio do powierzchni ściany lub równoważne. 
 
2.7. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.8. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
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technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm 
do rozprowadzania kompozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomnice, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

 gąbki do mycia i czyszczenia, 

 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed 
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, 
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w 
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w 
kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart 
technologicznych Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić 
Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych 
warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w 
kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i jednocześnie, co najmniej 
3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza 
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 
85%. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych należy sprawdzić : 

 prawidłowość wykonania podłoża : stabilność, nośność, równość, czystość, nie 
nasiąkliwość 
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 przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego 

 płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów 
 po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin pomiędzy 

płytkami. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Warunkiem rozpoczęcia robót jest zakończenie robót związanych z wykonaniem podłoża 
pod płytki, rozprowadzeniem instalacji sanitarnych, elektrycznych, c.o., uzupełnieniem 
wszystkich bruzd, przejść masami naprawczymi. 
 
5.3. Wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
Okładziny powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

 podłoże pod okładziny gresowe mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 w pomieszczeniach mokrych okładziny z płytek gresowych należy układać na 
izolację powłokową „folię w płynie” 

 bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

 elementy z płytek gresowych powinny być posegregowane według wymiarów, 
gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w 
ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

 temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić 
co najmniej +5°C. 

 dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego 
nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe 
płaszczyzny. 

 ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu 
odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem 
wykładziny. 

 przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić 
jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i 
poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, 
aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż 
połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej 
linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi. 

 Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą 
zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być 
naklejone w ciągu 10 - 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę 
i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych 
miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 

 Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich 
z zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu 
zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę 
wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne 
czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych 
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porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie 
ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho. 

 Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 
narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki 
tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy 
narożne systemowe. 

 
5.4 Układanie izolacji powłokowej „folii w płynie” 
Podłoże powinno być: 

 stabilne – dostatecznie nośne i wysezonowane do stanu powietrzno-suchego, nie 
może odkształcać się pod wpływem nacisku i naprężeń wynikających z 
użytkowania 

 suche lub matowo - wilgotne 
 wysezonowane – musi mieć zapewniony odpowiednio długi czas na osiągniecie 

charakterystycznych dla siebie wartości wytrzymałości i wilgotności 
 nośne – oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, np. łuszczących 

się powłok farb, słabych tynków, tłustych plam itp 
Zalecane jest nakładanie minimum dwóch warstw materiału. Pierwszą zawsze nakłada się 
pędzlem, rozpoczynając prace od miejsc, w których wklejone będą taśmy, narożniki i 
kołnierze uszczelniające. Akcesoria te zatapia się w świeżo naniesionej masie. Drugą 
warstwę nakłada się po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach), 
używając pędzla, wałka lub pacy stalowej. Płytki można przyklejać po całkowitym 
wyschnięciu masy, tj. po minimum 24 godzinach. Uszczelnione powierzchnie do momentu 
wykonania warstwy ochronnej z płytek, posadzki lub tynku należy chronić przed 
działaniem wody i uszkodzeniami mechanicznymi. W czasie prowadzenia prac wewnątrz 
budynków należy zadbać o zapewnienie wentylacji pomieszczeń. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych lub dokumentów 
równoważnych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę, 

 sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
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 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwić i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
pomiędzy łata a badana powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych 
okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy 
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć 
szerokość spoin suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, 
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

 mrozoodpornością, 

 elastycznością, 

 odpornością na wilgoć, 

 przyczepnością ok. 1,1 MPa, 

 czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 

 czasem „stygnięcia” płytek do 3 dni. 
 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

 mrozoodpornością, 
 elastycznością, 
 odpornością na wilgoć, 
 czasem utwardzania do ok. 24 h. 

 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 okładziny ściennej z płytek ceramicznych. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania izolacji z folii płynnej 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania okładziny ścian z płyt akustycznych  
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia 
robót. 
 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

 podczas układania podkładu, 
 po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 

 równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek 
płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 

 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 

 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
 
Odbiór okładzin ściennych powinien obejmować: 

 ocenę wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni dopuszczalne nierówności 
mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 

 dopuszczalne odchylenie powierzchni płytek - od poziomu wynosi 2 mm na 1mb, a 
w kierunku pionowym na wysokości 1 kondygnacji mniej niż 4 mm. Spoiny powinny 
przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm 
na całej długości pomieszczenia. 

 
Odbiór końcowy zakresu robót powinien obejmować: 

 ocenę zgodności wyglądu wykonanej okładziny z dokumentacją techniczną, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania okładzin ściennych z płytek ceramicznych, wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 
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 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni. 

 przygotowanie masy klejowej. 

 przycięcie i dopasowanie płytek. 

 ułożenie płytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnęk i ościeży. 

 ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni 

 pielęgnacja robót objętych STB 

 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania okładziny płytek 
znajdujących się na rysunkach w PW. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania izolacji z folii płynnej, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 wykonanie izolacji z folii płynnej 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania okładziny ścian z płyt akustycznych, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 wykonanie okładziny ścian z płyt akustycznych 

 pielęgnacja robót objętych STB 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 14411:2013-04E Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, 
ocena zgodności i znakowanie. 

 PN-EN ISO 10545-3:1999P Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości 
wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559594&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559594&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559594&page=1
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 PN-EN ISO 10545-4:2014-09E Płytki i płyty ceramiczne – Część 4: Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 

 PN-EN ISO 10545-6:2012EPłytki i płyty ceramiczne – Część 6: Oznaczanie 
odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

 PN-EN ISO 10545-8:2014-09P Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej 
rozszerzalności liniowej 

 PN-EN ISO 10545-13:1999P  Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności 
chemicznej 

 PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie 
odporności chemicznej 

 PN-EN ISO 10545-1:2014-12E Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i 
warunki odbioru 

 PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do płytek-- Wymagania, ocena zgodności, 
klasyfikacja i oznaczenie 

 PN-EN 425:2004P Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Badanie metodą 
krzesła na rolkach. 

 PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do 
projektowania. Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe. 

 PN-EN 13446:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania 
łączników 

 PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -- 
Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie 

 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów  
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559591&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559591&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559591&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481997&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481997&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481997&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=464493&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=464493&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560076&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560076&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=512512&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=512512&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=512512&page=1
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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Oznaczenie wg CPV: 

45212225-9 HALE SPORTOWE 

Adres: 

PUŁAWY  UL. LUBELSKA dz. nr ew. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28 

Zamawiający 

MIASTO PUŁAWY 
UL. LUBELSKA 5, 24-100 PUŁAWY 

Opracował: 

Szymon Paduszyński 
nr upr. WKP/0192/OWOK/07 
 

 

Stadium: 

Załącznik do SIWZ 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Branża: 

STB 2.11 ROBOTY MALARSKIE 

Data opracowania: 

czerwiec 2017 



STB 2.11 ROBOTY MALARSKIE 

 

UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 



STB 2.11 ROBOTY MALARSKIE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wewnętrznych powłok malarskich realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-
Sportowej w Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
wewnętrznych powłok malarskich w tym: 

 wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów 
 gruntowanie 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
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zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana 
lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej  są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania 
służącą do utrzymywania osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako 
robocze i rusztowania ochronne.  
farby emulsyjne - farby nawierzchniowe. 
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roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2.Farby emulsyjno-lateksowe 
Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i 
pigmentów. Ma bardzo dobre właściwości kryjące, posiada dobrą przepuszczalność pary 
wodnej (w klasie farb akrylowych). Tworzy matową lub półmatową gładką powłokę bez 
spękań, odporną na zmywanie i szorowanie. Podczas aplikacji nie chlapie i nie pozostawia 
smug. Farba dostępna jest w systemie kolorowania TYTAN EOS. 

 
DANE TECHNICZNE: 

odporność na szorowanie na mokro klasa I wg normy PN-C-81914:2002 

temperatura stosowania (podłoża, 
powietrza, 
materiałów) 

od +5ºC do +25ºC 

czas schnięcia ok. 3-6 h – w zależności od warunków 
wysychania 

wydajność przy 1-krotnym malowaniu ok. 12 m2/litr w zależności od równości i 
nasiąkliwości podłoża 

wydajność przy 2-krotnym malowaniu ok. 7,2 m2/litr w zależności od równości i 
nasiąkliwości podłoża 
dokładne zużycie należy wyznaczyć 
poprzez dokonanie prób na obiekcie 

 

kolor biały lub wg wzornika (np.: EOS) 
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stopień połysku matowy lub półmatowa 

wydajność z opakowania 10 litrów 
przy 2-krotnym malowaniu 

ok. 72 m2 

 
2.3.Farby emulsyjna 
Farba  emulsyjna - wewnętrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowo-
wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe). Wyrób stanowi również bazę białą i może 
być kolorowany w komputerowym systemie doboru kolorów (np.: Dekoral Color System 
lub podobny). 

 
DANE TECHNICZNE: 

kolor biały lub wg wzornika (np.: DCS) 

Wygląd powłoki matowa 

Lepkość Brookfield RVT, 20±2°°°C, 
[mPas] 

8000 ÷ 10000 

Gęstość, 20±0,5°°°C, [g/cm3] 1,470 ÷1,520 

Zawartość części stałych, [%wag] 52,0 ÷ 56,0 

Ilość warstw 2 

Czas schnięcia powłoki, 23°°°±°2°°°C, 
[h] 

2 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 

Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk 

Wydajność przy jednej warstwie Do 10 m2 z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym 
nanoszeniu w zależności 
od chłonności podłoża 

Rozcieńczalnik woda 

 
  

2.4. Środki gruntujące 
Poprawia warunki wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych 
parametrów technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - 
wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Zapobiega „odciąganiu” 
nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy – ogranicza chłonność podłoża. 
Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa ma zbliżone 
warunki wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoża. 
Tworzy tymczasową warstwę ochronną na wylewkach - poprawia odporność wylewki na 
pylenie, ułatwia jej czyszczenie (nie może być brana pod uwagę jako ostateczna warstwa 
wykończeniowa). 
Zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów – uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża, 
zwiększa wydajność materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy. 

 WŁAŚCIWOŚCI 
Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe można nakładać 
już po 2 godzinach.  
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 Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy 
akrylowej.  

 Nie zmydla się w trakcie stosowania.  

 Po wyschnięciu jest bezbarwny.  

 Przepuszcza parę wodną. 

 Jest niepalny - można go używać w pomieszczeniach bez okien. 
DANE TECHNICZNE 
Emulsja gruntująca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej 
jakości wodnej dyspersji akrylowej. Jest farbą do gruntowania o właściwościach 
wiążących: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna 
zawartość LZO (VOC) 30 g/l. 

Gęstość emulsji ok. 1,0 g/cm3 

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie 
prac 

od +5 °C do +25 °C 

Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach 

 
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich wewnętrznych pozostawia się do 
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
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 pędzle i wałki, 
 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb, 
 agregaty malarskie ze sprężarkami, 
 drabiny i rusztowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Farby należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym, obowiązującymi normami państwowymi, ze świadectwami i 
kartami produktów wydawanych przez producentów. Farby dostarczane są w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być 
przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i 
wykonanych rusztowań lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy 
nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów 
opieranych na konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
 
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach 
alkalicznych należy stosować środki ochrony osobistej : 

 zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem; 
 zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem 

ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach; 
 użyć specjalnej odzieży ochronnej. 

 
Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne należy : 

 stosować odzież ochronna; 

 wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej 
wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza; 

 przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych 
palenisk, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru; umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w 
przypadku wykonywania robót malarskich z zastosowaniem łatwopalnych 
materiałów; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo dostępny, aby 
mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru. 
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Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach 
betonowych odpowiadającym wymaganiom dotyczącym : 

 robót tynkowych, 
 podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych; 
 podłoży gipsowych. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie 
przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 
szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Następnie powierzchnie 
należy zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane 
dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 
 
W zakres przygotowania podłoża wchodzi: 

 gruntowanie podłoży ścian i sufitów 
 zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
 usunięcie folii 

 
Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 
szczególności : 

 całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych  
 wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg 
 usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów 

Drugie malowanie można wykonać po : 

 białym montażu 

 ułożeniu posadzek 
 
Podkłady pod powłokę malarska powinny być dostosowane do : 

 rodzaju podłoża; 
 rodzaju malowania; 
 miejsca i warunków zastosowania powłoki. 

Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien 
być dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub świadectwach 
dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. 
 
5.3. Malowanie ścian i sufitów 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować 
podłoże pod uzupełnienie ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez 
dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po 
wyschnięciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 
5oC i nie wyższa niż 30oC. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania 
powłoki. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni. 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 
wysoka temperatura ( 30oC) i przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio 
przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 
wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić. 
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Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, 
spękań, rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
akrylowymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i 
syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 
 
5.4 Gruntowanie 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. 
Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 
zastosowaniem preparatu gruntującego usunąć. Emulsji gruntującej nie wolno łączyć z 
innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.  
Preparat gruntujący najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie 
wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania 
bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować preparat gruntujący rozcieńczony 
czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy 
powtórzyć bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, 
przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu preparatu gruntującego, czyli po 
około 2 godzinach od jej nałożenia. 
 
5.5. Wykonanie znakowania na parkingu  
W garażu należy wykonać oznaczenia typu permanentnego miejsc parkingowych oraz 
znakowanie ostrzegawcze: pasy żółto-czarne wokół rampy i słupów metodą 
hydrodynamiczną. Oznakowanie wykonać przez usunięcie ok. 200 mikronów górnej 
warstwy posadzki betonowej przy pomocy śrutownicy wyposażonej w specjalną głowicę. 
Powstałą w ten sposób bruzdę o szerokości min. 10 cm wypełniamy farbą 
chemoutwardzalną na bazie żywic epoksydowych. Wypełnianie odbywa się pod wysokim 
ciśnieniem metodą bez udziału powietrza. Główną zaletą takich linii jest maksymalne 
zespolenie z podłożem oraz odporność na zrywanie.  
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.  
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w 
czasie od 2 do 4 min do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania 
zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do 
malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się 
całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.  
Farbę należy nakładać równomierną warstwą, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. 
Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia 
pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki.  
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości materiałów 
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące : 

 badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich 
przyjęcia; 
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 badanie powierzchni podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu 
elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót malarskich; 

 badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich; 

 badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem; 

 badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od 
daty ich ukończenia. 

 
Badanie podłoży powinno obejmować sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; należy 
je przeprowadzić przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4mm i zwilżenie 
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie 
skarbonizowany, gdy zwilżone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado różowe, natomiast 
silne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Malowanie podłoży będzie poprzedzone wykonaniem fragmentu próbnego (próbka 
malowania ścian o powierzchni min. 5m2). Jeśli zajdzie taka potrzeba, to na życzenie 
Zamawiającego Wykonawca na swój koszt dostarczy próbki dowolnych innych materiałów 
przeznaczonych do wbudowania. 
 
6.3. Kontrola jakości materiałów 
Badanie materiału obejmuje : 

 sprawdzenie materiałów - należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producenta oraz 
wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami lub ze 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

 materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 
powinny być zbadane przed użyciem. 

 
6.4. Kontrola jakości warstw gruntujących 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne 
potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka 
piasku; 

 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami 
wody, gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym 
miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach; 

 sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości 
około 0,10m2 farba podkładowa; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy 
nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w 
odcieniu powłoki; 

 
6.5. Kontrola jakości wykonanych powłok 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
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widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla, i tym podobnym, w stopniu 
kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2]. 
Jednostką obmiarową wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest 
metr kwadratowy [m2]. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
Jeżeli badania kontroli jakości dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy całość 
odbieranych robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie 
odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór 
powinna ustalić czy należy: 

 całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać 
usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie; 

 poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z 
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
 

8.2.1 Uznanie robót za poprawne 
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną 

 rodzaj zastosowanych materiałów 

 wygląd zewnętrzny 

 równomierność rozłożenia farby 

 jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta 

 brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek 

 sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
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 sprawdzenie odporności powłok na ścieranie 

 sprawdzenie odporności na zarysowanie 

 sprawdzenie odporności na uderzenie 

 sprawdzenie grubości powłok 

 sprawdzenie elastyczności powłok 

 sprawdzenia trwałości powłok 

 sprawdzenie przyczepności powłok 

 sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 

 sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem 

 sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 

 sprawdzenie nasiąkliwości powłok 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
 odbiorowi końcowemu robót 

 
8.3. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności: 

 rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

 Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 
jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów 

 ustalenia technologiczne 

 protokoły odbiorów częściowych technicznych 

 inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 
roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  
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Płaci się za ustaloną ilość [m2] malowania wewnętrznych powierzchni, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie powłoki malarskiej na wewnętrznych podłożach, 
 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania malowania 

wewnętrznych powierzchni znajdujących się na rysunkach w PW. 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 zagruntowanie podłoża, 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania robót objętych STB 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] oznakowania poziomego, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót , 
 oznakowanie tymczasowe osi jezdni farba koloru żółtego, 
 oczyszczenie nawierzchni jezdni, 
 przedznakowanie, 
 śrutowanie, wykonanie bruzd 
 naniesienie powłoki znaków z mas termoplastycznych na nawierzchnię o kształtach 

i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową  
 pielęgnacja robót objętych STB 
 ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
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10.1. Normy 

 PN-EN 16566:2014-06E Farby i lakiery – Szpachlówki do prac wewnątrz i/lub na 
zewnątrz – Dostosowanie szpachlówek do Norm Europejskich. 

 PN-C-81903:2002P Farby poliwinylowe. 
 PN-EN ISO 3668:2002P Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb. 
 PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 
 PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe. 
 PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
 PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru dźwigów windowych na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających montaż urządzeń 
umożliwiających komunikację pionową w budynku w tym: 

 Windy 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 
nie przewiduje się żadnej obsługi, 

 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 
ręcznie 

 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 

 utrzymanie urządzeń placu budowy 

 pomiary do rozliczenia robót 

 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 utrzymanie drobnych narzędzi 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
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1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
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deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość. 

 
2.2. Specyfikacja materiałów 
Dźwig według zaleceń wybranego producenta. Urządzenia użyte do realizacji instalacji 
wind, dźwigów musi być fabrycznie nowe oraz zgodne z normami. Podlegają akceptacji 
Architekta i winny posiadać odpowiednie znaki jakości. Generalny Wykonawca 
odpowiedzialny za niniejszą pozycję Robót winien przedłożyć do akceptacji Inwestora lub 
jego przedstawiciela próbki materiałów i urządzeń, których znaków handlowych nie 
podano w dokumentacji umownej, jak również materiałów i urządzeń związanych z 
estetyką instalacji. Próbki i dokumenty pozostaną do dyspozycji Inwestora. Wszelkie 
elementy widoczne takie jak: przyciski do przywołania, przyciski odsyłające w kabinie, 
wskaźniki świetlne, wykładzina kabiny, itd. będą posiadały próbki. 
 
Windy elektryczne ( bez maszynowni), V=1,6 m/s. Udźwig 630 kg ( 8 osób). Wymiary 
kabiny 110x140x215, np. Lift-Service B18 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych lub innych dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
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zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 

 Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. W szczególności 
należy uwzględnić ograniczenia wynikające ze skrajni istniejących wjazdów na teren 
budowy, dostępności wjazdu z drogi publicznej, występowania trakcji tramwajowej i 
zwartej zabudowy śródmiejskiej o przeważającej funkcji mieszkaniowej. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej 
ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych 
dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także 
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, 
czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami 
dostawcy czy producenta danej technologii, a także zgodne z przepisami, wiedzą 
techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne 
wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione, 
uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. 
Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań koniecznych 
do spełnienia. 
 
5.2. Prace montażowe 
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Montaż dźwigów osobowych wykonać zgodnie z instrukcja montażową producenta, oraz 
zgodnie z PW. Montażu dokonać powinny osoby przeszkolone przez producenta lub 
posiadająca odpowiednią autoryzację dostawcy urządzenia. Montaż i instalację sprzętu 
należy realizować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego, przestrzegając 
jednocześnie ewentualnych wymagań szczególnych odnoszących się do tego sprzętu, 
dotyczących w szczególności zagrożeń mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie 
elementy metalowe dostarczone w ramach niniejszej pozycji robót będą zabezpieczone 
antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów z dokumentacją 
 sprawdzenie odchyłek ścian przednich i pozostałych 
 sprawdzenie jakości materiałów  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
 sprawdzenie działania elementów ruchomych oraz ich funkcjonowania, 
 sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru jest 1 kpl wykonanego oraz zamontowanego dźwigu. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. 
 
Sprawdzeniu podlegają: 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i 
weryfikacji w obecności Zamawiającego i Głównego Projektanta. Do zadań Generalnego 
Wykonawcy należy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia prób. 
Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będą wykonane na koszt i 
odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy. Szczegółowy program prób zostanie 
opracowany przez Generalnego Wykonawcę. Ponadto, wszystkie urządzenia przejdą 
przez procedurę odbioru na placu budowy, przed montażem. 
 
8.2. Odbiór urządzeń na placu budowy, przed montażem. 

 Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodności z niniejszą specyfikacją, planami 
oraz obowiązującymi normami. 
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 Po przeprowadzeniu półgodzinnej próby statycznej na przeciążenie, nie powinno 
wystąpić żadne zniekształcenie szczątkowe. 

 Po przeprowadzeniu próby działania chwytaczy z kabiną w czasie swobodnego 
spadania przy obciążeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywać 
jakiegokolwiek zniekształcenia trwałego, a kabina i inne elementy dźwigu nie mogą 
wykazywać żadnych uszkodzeń. 

 Różnica między czasem jazdy w górę kabiny z obciążeniem nominalnym między 
poziomami krańcowymi, włącznie z czasem rozruchu i czasem hamowania, a 
czasem zjazdu w dół nie powinna przekraczać 5%. 

 Średnia prędkość wynikająca z ilorazu podwójnej jazdy poprzedniej i sumy czasów 
jazdy w górę i w dół nie powinna się różnić od prędkości nominalnej o więcej niż 
10%, przy tolerancji napięcia zasilania 5 % w stosunku do wartości nominalnej. 

 Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekraczać 5% w stosunku do wartości 
nominalnej. 

 Próba z pełnym obciążeniem, w celu sprawdzenia wyważenia oraz pomiaru napięć i 
mocy potrzebnych do jazdy w górę z obciążeniem i w dół bez obciążenia. 

 Próba nagrzewania silnika, hamulca i przekładni redukcyjnej po godzinnym 
funkcjonowaniu, z obciążeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich 
poziomach w czasie jazdy w górę, bez zatrzymywania się przy jeździe w dół, 
przeznaczając 5 sek. na każdy postój. 

 Próba zderzaka krańcowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabiną 
wtedy, kiedy przeciwciężar spoczywa na zderzaku, jak również nad 
przeciwciężarem, gdy kabina spoczywa na zderzaku. 

Pomiary zostaną wykonane przy zderzakach całkowicie ściśniętych. 
 Próby funkcjonowania automatycznych urządzeń blokujących drzwi 

przystankowych. Sprawdzenie czy można otworzyć drzwi przystankowe dokładnie 
od momentu, kiedy kabina zaczyna swój bieg, lub też od momentu, kiedy kabina 
wychodzi ze stref dokładnego dostawiania. Ta próba będzie powtórzona przy 
pozostałych drzwiach przystankowych. 

 Weryfikacja wszystkich elektrycznych urządzeń blokujących, przełączników oraz 
wyłączników krańcowych i bocznikowych. 

 Sprawdzanie izolacji silników, hamulca i obwodów sterowania całej instalacji. 
 Sprawdzanie natężenia hałasu urządzeń oraz izolacji akustycznej 

Koszty wszystkich przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania tych prób ponosi 
Generalny Wykonawca. Odbiór urządzeń będzie możliwy dopiero po zakończeniu prób i 
stwierdzeniu, że są one zadowalające. 
 
W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
 dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami STB i PB 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
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 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [kpl] dostawy i montażu dźwigów, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

 montaż wind 

 nadzór nad montażem, 

 rozruch, 

 przeszkolenie w zakresie obsługi dźwigu oraz awaryjnego uwalniania osób, 

 przygotowanie dokumentacji technicznej (odbiorowej) wraz z wymaganymi 
certyfikatami i dopuszczeniami zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru 
Technicznego, 

 odbiór urządzenia przez jednostkę Notyfikowaną i wydanie Certyfikatu Zgodności 
lub innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 
specyfikacjom technicznym , 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do dostawy i montażu dźwigów i 
podestów podnośnikowych znajdujących się na rysunkach w PW. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -
- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 73: 
Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru 

 PN-EN 81-20:2014-10E Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów - Część 1: Dźwigi elektryczne 

 PN-EN 81-20:2014-10E Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów - Część 20: Dźwigi 
osobowe i dźwigi towarowo-osobowe 

 PN-ISO 4190-5:1995P Dźwigi - Urządzenia do sterowania, sygnalizacji i 
wyposażenie dodatkowe 

 PN-EN 81-80:2005P Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów - Dźwigi użytkowane - Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa 
użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych 

 PN-M-45015:1989P Technika bezpieczeństwa - Dźwigi elektryczne - Obliczenia lin, 
łańcuchów i tarcz ciernych 
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 PN-ISO 4190-6:1997P Dźwigi - Dźwigi osobowe instalowane w budynkach 
mieszkalnych - Planowanie i dobór 

 PN-EN 81-50:2014-10E Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne 

 PN-EN 81-21+A1:2013-02E Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów - Część 
21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących budynkach 

 PN-EN 81-82:2013-12E Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów - Dźwigi użytkowane - Część 82: Zasady poprawy dostępności dźwigów 
użytkowanych dla osób, w tym osób niepełnosprawnych 

 PN-EN 81-71+A1:2007P Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i 
towarowych – Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm 

 PN-EN 81-73:2006P Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 
73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru. 

 PN-EN 81-28:2004P Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów Dźwigi osobowe i towarowe Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach 
osobowych i towarowych. 

 PN-EN 81-70:2005P Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych Część 70: 
Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych. 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 

 Dyrektywa dźwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i 
projektowych. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 



Przedmiot zamówienia: 

HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 

Oznaczenie wg CPV: 

45212225-9 HALE SPORTOWE 

Adres: 
PUŁAWY  UL. LUBELSKA dz. nr ew. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28 

Zamawiający 

MIASTO PUŁAWY 
UL. LUBELSKA 5, 24-100 PUŁAWY 

Opracował: 

Szymon Paduszyński 
nr upr. WKP/0192/OWOK/07 
 

 

Stadium: 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu i 
odbioru drzwi, okien i podobnych elementów realizowanych na budowie Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie drzwi, okien i 
podobnych elementów. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – 

ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 zajęcie pasa drogowego, 
 wykonanie dróg tymczasowych. 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 
będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SST 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
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hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogólne. 
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów 
płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i 
rozciąganych usztywniających konstrukcję, 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, 
elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez 
łączników, 
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 
stosunku do jego długości, 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podane poniżej: 
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 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie 
prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, 
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2  FASADY ZEWNĘTRZNE:  
F1; F2; F3 -  przeszklenia aluminiowo-szklane – szczegóły wg. zestawienia stolarki                                                      
                                                                                                                                 
2.3 STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA – aluminiowa   
Profil aluminiowy, kolor według PW. Wypełnienie konstrukcji szybą zespoloną obustronnie 
bezpieczną– zgodnie z indywidualnym projektem, szkło refleksyjne zapewniająca ochronę 
przed słońcem z jednocześnie wysoką przepuszczalności światła dziennego. Okna 
wykonywane na indywidualne zamówienie Okna wyposażone w ograniczniki otwarcia, 
otwierane powyżej dostępności  człowieka, sterowanie elektryczne.  
Parapet i opierzenie okna z blachy gr. min. 0,8 mm– zgodne z kolorystyką elewacji.  
  
Parapety wewnętrzne- gr. min. 3 cm, z konglomeratu. Parapet należy wyprofilować ze 
spadkiem „na zewnątrz” w sposób uniemożliwiający penetrację wody opadowej do 
„wewnątrz”  
  
2.4 DRZWI  ZEWNĘTRZNE  - aluminiowe   
W konstrukcji aluminiowej, szyby zespolone, szkło bezpieczne obustronnie. Kolor według 
PW. Wymiary drzwi wg. zestawienia. Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacze z 
blokadą otwierania, przystosowane do obiektów użyteczności publicznej o dużym 
natężeniu ruchu, z uwzględnieniem wymagań ochrony p.poż.- elektrycznie zwalniana 
blokada. Zawiasy systemowe stalowe wzmocnione dla obiektów użyteczności publicznej. 
Zamykanie drzwi – zamki antywłamaniowe, okucia antypaniczne. Klamki lub pochwyty ze 

stali nierdzewnej. Współczynnik U ≤ 2,0 W/m2K dla ramy; U ≤ 1,0 W/m2K dla szyby.           

 
2.5  DRZWI WEWNĘTRZNE   
2.5.1Aluminiowe:   
Rama, profil aluminiowy, kolor według PW,  okucia stalowe systemowe, samozamykacze, 
szyby bezpieczne, matowe lub przezierne do uzgodnienia z Zamawiającym. Skrzydło 
drzwi całe przeszklone, bez podziałów, w ramie aluminiowej. Ze względu na duże 
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obciążenie ruchem – zastosować profile wzmocnione, 3 zawiasy wzmocnione, okucia 
wzmocnione, systemowe, do budynków użyteczności publicznej. Drzwi muszą zapewnić 
akustyczność wg projektu. Szczegółowe wymiary wg. zestawienia stolarki.   
 
2.5.2 Wewnątrzlokalowe  
Do pomieszczeń biurowych, do innych pomieszczeń dostępnych z traktów  
komunikacyjnych.  Drzwi - skrzydła płytowe wzmocnione, ramiak drewniany obłożony 
obustronnie płytami HDF laminowanymi z wypełnieniem stabilizującym z otworami 
wentylacyjnymi z szyldami i klamkami metalowymi. Ościeżnice metalowe regulowane.  
Według  zestawienia stolarki.  
  
2.5.3 Drzwi do łazienek, WC z otworami lub nacięciami wentylacyjnymi. Zamki metalowe 
do  wkładek patentowych i łazienkowe w zależności od rodzaju pomieszczenia. Klamki ze 
stali nierdzewnej. Wymiary wg. zestawienia.   
 
2.5.4 Drzwi wewnętrzne do magazynów, pomieszczeń technicznych  itp. Drzwi stalowe,    
warstwowe, ocynkowane, lakierowane z ościeżnicą regulowaną na grubość muru lub 
kątową. Zawiasy, klamki, zamki jak w opisie wyżej. Wysokość i szerokość drzwi wg 
zestawienia.   
 
2.6 Uwagi ogólne 

 wymiary drzwi i okien sprawdzić na budowie. w szczególności sprawdzić wymiary  
wysokości sufitów podwieszanych (po założeniu instalacji) i ewentualnie 
zweryfikować wysokości drzwi montowanych bezpośrednio pod sufitami 
podwieszanymi. 

 wykonawca bezwzględnie musi posiadać rzut budowlany z symbolami drzwi i 
kierunkiem ich otwierania. 

 okna i drzwi szklić szkłem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwiększonej 
odporności na przebicie i rozbicie. 

 wszystkie drzwi i okna powinny spełniać obowiązujące przepisy oraz posiadać 
właściwe atesty i być dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia. 

 drzwi ciężkie i często używane na ciągach komunikacyjnych wymagają wysokiej 
jakości wykonawstwa obliczonego na duże zużycie drzwi.  

 drzwi stalowe i aluminiowe malowane proszkowo. płyciny wykonać w kolorze profili. 
 stosować 3 zawiasy na skrzydło i blokady wc z możliwością ich awaryjnego 

otwarcia. 
 stosować okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodnej stylistyce i 

kolorze,np.: chrom lub chrom satyna. klamki z podłużnym szyldem.  
 stosować samozamykacze z tłumieniem domknięcia. drzwi, w szczególności na 

drodze ewakuacji, wyposażyć w zawiasy 180°. 
 
2.7 Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 
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 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów), 

 
2.8 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i STB oraz wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową, 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót, 

 utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Sposób transportu i przechowywania materiałów nie może powodować utraty jakości lub 
powodować powstania uszkodzeń materiałów. Ponadto musi być zgodny z wytycznymi 
producenta danego materiału. 
 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2 Ogólne wymagania dotyczące drzwi  
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 drzwi jak wszystkie elementy budynku muszą spełniać podstawowe wymagania 
projektowe, 

 wszystkie drzwi powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie  w Polsce, 
posiadać aktualne dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodności – dotyczy przede wszystkim drzwi o określonej odporności ogniowej) oraz 
wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzające spełnienie 
specyfikowanych wymagań, 

 dokumentacja techniczna dotycząca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zostać 
sprawdzona ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dla każdego typu drzwi, 
zestawienia ilości, wymaganych parametrów technicznych i Użytkowych, zgodności z 
obowiązującymi przepisami, normami i aktualną Aprobatą Techniczną, 

 należy uwzględnić konieczność sprawdzenia ilości wszelkich typów drzwi oraz 
wszystkich wymiarów i warunków w naturze, przed zamówieniem drzwi.  

 uwzględnić konieczność dostawy i montażu drzwi według wytycznych zawartych w 
specyfikacji oraz wymagań producenta; drzwi powinny być montowane zgodnie z 
instrukcją i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania prawidłowych rozwiązań, 
zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach, 
zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

 należy przeprowadzić ocenę wytrzymałości drzwi na podstawie granicznych, 
dopuszczalnych wartości trwałych odkształceń pod wpływem obciążeń (przy 
założonym wymogu braku uszkodzeń i zachowania sprawności), potwierdzoną 
odpowiednimi badaniami wg norm branżowych; w tym celu w projekcie 
architektonicznym przewiduje się minimalną klasę wytrzymałości głównych 
(wejściowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnętrznych oraz drzwi wewnętrznych 
używanych z dużą częstotliwością (komunikacja ogólna) jako klasę 2 wg PN-EN 
1192:2001 lub norm równowaznych; konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawcę. 

 wszystkie drzwi w celu spełnienia wszystkich podanych wymagań, będą wyposażone w 
proponowane, opisane wyposażenie dodatkowe; eyposażenie drzwi może pochodzić 
od różnych, wybranych dostawców; montaż wyposażenia nie może naruszać żadnych, 
potwierdzonych przez producenta parametrów drzwi co musi być uwzględnione przez 
Wykonawcę.  

 elementy osprzętu, okuć czy wyposażenia muszą być uzgodnione, zaprezentowane 
oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, a także zebrane w dokumentacji 
warsztatowej przez producenta / dostawcę, przed przystąpieniem do realizacji. 

 zgodnie z zapisami Prawa, żadne drzwi nie mogą w stanie pełnego otwarcia zawężać 
drogi ewakuacyjnej, poniżej wymaganej jej szerokości. 

 
5.3 Wykonanie  

 dokumentacja projektowa drzwi oraz ścian przeszklonych, łącznie z montowanymi w 
nich drzwiami – po stronie Wykonawcy (rysunki wykonawcze i warsztatowe systemu 
oraz komplet niezbędnych dokumentów); wszystkie składniki systemu, jako składniki 
przegrody o odporności ogniowej EI 60 lub EI 30 (drzwi), muszą być ujęte w aprobacie 
technicznej całego rozwiązania i posiadać certyfikat zgodności, 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiały i składniki 
pasowały do siebie i spełniały wymagania wykonawcze i projektowe, 

 mocowanie i wykonanie elementów nośnych:  
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 odchyłki graniczne wymiarów liniowych i odchyłki od prostokątności nie mogą być 
większe niż dla klasy tolerancji 2 wg PN-EN 1529:2001 lub równoważnej; 

 odchyłki płaskości muszą mieścić się w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001 lub 
równoważnej, 

 ugięcie od obciążenia równomiernie rozłożonego, liniowego, siłą poziomą lub 
momentem skupionym nie powinno przekroczyć wartości h/350 lub 10mm lub 
dopuszczalnej granicy ugięcia szkła. Dla obciążeń dynamicznych uderzenie ciałem 
miękkim: z energią 250J nie może powodować zniszczenia w sposób zagrażający 
bezpieczeństwu użytkowania; z energią 90J nie może spowodować odkształceń trwałych; 
przemieszczenie doraźne nie może przekroczyć 1/140 wysokości lub 20mm; powstające 
przy uderzeniu uszkodzenia powinny być łatwo naprawialne; uderzenie ciałem twardym z 
energią 3,75J nie może spowodować pęknięć i zarysowań; na wysokości 110 cm nad 
poziomem podłogi, należy uwzględnić obciążenie poziome od „naporu tłumu”. 

 w oparciu o podane powyżej wartości Wykonawca powinien wykonać wymiarowanie 
przekrojów nośnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inżyniera, a przed 
rozpoczęciem robót przedłożyć je do oceny Inspektora nadzoru, 

 wszystkie wsporniki i elementy mocujące używane do mocowania powinny być 
zabezpieczone termiczne i antykorozyjnie; mocujące części metalowe wyłącznie ze 
stali nierdzewnej, przy zachowaniu wymagań zabezpieczeń antykorozyjnych, 

 mocowanie do elementów konstrukcyjnych budynku winno być zaakceptowane przez 
Projektanta, 

 wszystkie mocowania powinny być niewidoczne; jeżeli nie będzie to możliwe to 
projektowany sposób i lokalizację mocowania należy przedstawić do akceptacji 
Projektanta i Zamawiającego, 

 tam gdzie to możliwe stosować przekładki rozdzielające, aby zapobiec mostkom 
termicznym, 

 mocowanie na kołkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spełniających wymagania 
odpowiednich norm; wykorzystanie kołków z tworzywa sztucznego nie będzie 
akceptowane; mocowania przewidziane przez rozwiązania systemowe i spełniające 
odpowiednie wymagania dla zapewnienia wymaganych parametrów i warunków 
statycznych – w zakresie Wykonawcy; wyznaczenie miejsc kotwienia zgodnie z 
dokumentacją projektową, 

 mocowania muszą być dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosiły wszelkie siły od 
obciążeń w danej lokalizacji, 

 roboty montażowe wraz ze wszystkimi elementami mocującymi jak np. kołki, śruby, 
wkręty, trzpienie, kątowniki stalowe, kształtowniki itp. a także ewentualną 
podkonstrukcję, (jeżeli będzie konieczna) należy uwzględnić w cenach jednostkowych; 
elementy takie nie będą rozliczane odrębnie, 

 konstrukcje drzwi i ścianek przeszklonych należy wykonywać według wymiarów z 
natury i według zatwierdzonych rysunków warsztatowych, przy uwzględnieniu 
przewidzianych tolerancji wymiarów.  

 rysunki detali warsztatowych sporządzi Wykonawca i przedłoży je Zamawiającemu i 
Projektantowi w czasie, pozwalającym na terminowe rozpoczęcie robót na budowie. 
Należy uwzględnić tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odkształcenia 
betonu, wynikające z pełnego obciążenia, osiadań, pełzania lub skurczu. Dla 
elementów konstrukcji ścian osłonowych dopuszcza się max tolerancje do 2 mm dla 
poszczególnych wymiarów jak i dla usytuowania w pionie, poziomie i płaszczyźnie; 
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 elementy szklane montować tak, aby każdy panel mógł być usunięty bez demontażu 
sąsiednich paneli szklanych czy metalowych, 

 wszystkie panele, listwy, osłony maja być zamocowane przy użyciu stosownego 
systemu ściany kurtynowej, w sposób niewidoczny; do każdego panelu powinien 
zostać wyspecyfikowany właściwy sposób mocowania. 

 
5.4 Montaż stolarki budowlanej 
Warunki przystąpienia do robót: 

 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla 
ścian murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 

- szerokość - +10 mm 
- wysokość - +10 mm 
- dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm 

 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i 
innych materiałów pomocniczych. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, lub w normach równoważnych. 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu 

stolarki, 
 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 
 wypełnienie pianka szczeliny miedzy ościeżem i ościeżnicą, 
 silikonowanie złączy, 
 usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
 osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
 montaż parapetów. 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie 
wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w 
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawi. 
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny 
być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Uszczelnienie 
przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 
elementu metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych 
murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic 
stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu 
stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny 
być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic 
należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie 
można było je obmurować lub osadzić. 
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoka antykorozyjna. Kotwy w 
ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w 
wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy 
poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnia profili ościeżnic, a tynkiem lub inna 
zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, która po zakończeniu 
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robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas obmurowywania 
należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu 
poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie 
stężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie 
listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu 
powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna 
lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 
pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do 
uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 
 
5.5 Ślusarka aluminiowa  
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość  
bezusterkowego wykonania montażu.  
Ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. Po ustawieniu ślusarki aluminiowej należy sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i ścianki należy uszczelnić 
pod względem termicznym. 
Producent ślusarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem i kadrą 
pracowników wykwalifikowanych, niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie 
i zamontowania na budowie.  
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego 
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.  
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji  aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję 
folią PCW.  
Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale 
plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu 
aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować 
warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych 
ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
 
 
5.6 Montaż ślusarki stalowej  
Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić:  

 rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów  
 wymiary gotowego wyrobu  
 prawidłowość wykonanych połączeń 
 powłoki malarskie  

Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 
Roboty ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lub wg 
norm równoważnych: 

 sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki, 

 sprawdzenie wymiarów na budowie, 

 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy 
montażu, 
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 wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia, 

 wykonanie otworów kotwiących, 

 montaż i kotwienie ślusarki, 

 naprawy drobnych uszkodzeń powłoki, 

 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych. 
 
Konstrukcję ślusarską należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej 
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Konstrukcje 
ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni wymaganymi powłokami. Montaż 
konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych  
elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność 
montażu zapewniającą nieuszkadzanie elementów składowych. Wszystkie roboty 
montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników.  
Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec 
oderwaniu lub  rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Śruby kotwiące nie mogą 
być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób 
postronnych. Konstrukcje ślusarskie przed wysyłką z wytwórni powinny być próbnie 
zmontowane i odebrane w obecności wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych 
uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji należy 
przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości 
w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą 
nie uszkadzanie elementów składowych. Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją 
montażu Producenta. 
 
5.7 Osadzenie parapetów  
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy 
wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. 
Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki 
stalowe rozstawione w odległości nie większej niż 1,0 m. Należy wyrównać zaprawą mur 
podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na piance 
montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk 
z rama okienna i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy 
wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ściana uszczelnić silikonem.  
 
5.8. Elewacja szklana – wymagania ogólne 

 Fasada szklana jak wszystkie elementy budynku muszą spełniać wymagania 
wykonawcze i projektowe. 

 Fasada indywidualna ujęta w specyfikacji jest częścią elewacji budynku – nie 
przenosi obciążeń od innych elementów budynku, z wyłączeniem elementów 
wykończeniowych i mocowanych elementów ślusarki, bądź oznaczeń, reklam, 
osprzętu serwisowego (np. pomosty i drabinki). Sprawdzenie statyczne fasady i 
elementów mocujących, oraz wymienionych elementów dodatkowych – należy do 
Wykonawcy. Fasadę indywidualną należy wykonywać według projektu konstrukcji, 
a z projektu architektonicznego czerpać wiedzę na temat projektowanych 
wykończeń. Opis obróbki powierzchni i sposobu kształtowania elewacji – 
w niniejszej specyfikacji 
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 Montaż elewacji winien być prowadzony przez wykwalifikowane ekipy monterskie 
posiadające potwierdzenie odbycia szkolenia u producenta, a jakość robót 
kontrolowana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. 

 Nie należy prowadzić robót w temperaturze powietrza poniżej 70C; W przypadku, 
gdy temperatura powietrza spada do 00C, należy zastosować odpowiedni sprzęt 
i/lub okrycia, w celu utrzymania minimalnej wymaganej temperatury dla 
zabezpieczenia tego typu prac 

 Montaż elewacji należy prowadzić zgodnie z wymiarami, liniami i poziomami 
przedstawionymi na rysunkach; 

 
5.8.1 Elewacja szklana – opis prac 

 Należy stosować rozwiązania zgodnie z rysunkami detali uwzględniające 
przenoszenie ciężaru szkła, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu mocowań i 
dostawcy szkła. Słupy nośne mocowane do korpusu budynku w rozstawie wg 
rysunków architektonicznych. 

 Należy uwzględnić ze względu na obciążenia termiczne ograniczenia tolerancji 
wykonania elementów konstrukcji nośnej. 

 Usytuowanie łączników, wymiary i połączenia wszystkich elementów podkonstrukcji 
należy przyjmować odpowiednio do wytycznych na rysunkach zestawieniowych, 
widokach elewacji i w architektonicznych detalach konstrukcyjnych oraz zgodnie z 
wymaganiami statyki. 

 Podkonstrukcja stalowa fasady będzie powlekana proszkowo w kolorze zgodnie z 
PW. 

 

5.8.2 Elewacja szklana – wymiary i tolerancje 
Konstrukcja główna budynku 

 Konstrukcje elewacji należy wykonywać według wymiarów z natury i według 
zatwierdzonych rysunków warsztatowych, przy uwzględnieniu przewidzianych 
tolerancji wymiarów.  

 Wszystkie elementy łączące części składowe elewacji z korpusem budowli należy 
ukształtować tak, aby można było przejąć odp. tolerancje wykonania bez 
spowodowania odkształcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obciążenia 
ściskające albo rozciągające.  

 Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji połączeń i zakotwień 
należy uwzględnić min. ± 20 mm zarówno dla odchyłek z płaszczyzny jak i dla 
wymiarów otworów i wysokości poszczególnych elementów korpusu budowli. 

 Uwzględnić należy tolerancje w wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odkształcenia 
betonu, wynikające z pełnego obciążenia, osiadań, pełzania lub skurczu. Jeśli 
Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien spowodować 
podjęcie stosownych środków dla usunięcia usterek przez miejscowe kierownictwo 
budowy, w innym przypadku wszystkie koszty związane z dostosowaniem 
konstrukcji elewacji do istniejącego korpusu budynku ponosi Wykonawca. 

 Elementy konstrukcji, które nasuwają się na siebie podczas zmian długości 
wywołanych ruchami termicznymi, muszą otrzymać jako podkładki elementy 
poślizgowe z tworzywa sztucznego. Należy uwzględnić w konstrukcji szczeliny 
służące do amortyzacji ewentualnych ruchów korpusu budynku. 
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 Jako zasięg temperatur branych pod uwagę przy rozciąganiu się materiałów, 
powinien zostać przyjęty przedział od -20°C do +80°C. 

Elementy elewacji budynku 

 Dla elementów konstrukcji przeszklonych ścian osłonowych dopuszcza się max. 
tolerancje, do 2 mm dla poszczególnych wymiarów, jak i dla usytuowania w pionie i 
poziomie. Dopuszcza się tolerancję połączeń słupów i rygli nie większą niż 0,5 mm.  

 Wszystkie elementy okładzin i obudów metalowych - panele i kasetony elewacyjne, 
opierzenia, itp. muszą mieć powierzchnię równą, gładką, pozbawioną wszelkich 
wgłębień, wgnieceń, wybrzuszeń, przebarwień, odcisków łączników - nitów, 
wkrętów, spoin spawalniczych, itp. Dla eksponowanych powierzchni zewnętrznych 
należy przyjąć jako wymóg max. dopuszczalną strzałkę ugięcia dla wynikających z 
wiotkości materiału wgłębień i wybrzuszeń nie przekraczającą 1/750 wymiaru 
elementu, nie więcej niż 0,8 mm oraz max. różnice wysokości pomiędzy najniższym 
i najwyższym punktem na powierzchni elementu nie przekraczające 1,6 mm. 

 Dla narożników max. dopuszczalne odchyłki kątowe wynoszą 3° przy zachowaniu 
innych w/w warunków brzegowych. 

 Należy przyjąć następujące tolerancje wymiarów przy montażu ścian szklano-
aluminiowych i okładzin  

 odchyłka od pozio  

  4 mm 

  

  6 mm 

 Tolerancje przy montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych 

  

  

 Dopuszczalne ugięcie ściany szklano – aluminiowej, pod obciążeniem nie może 
przekroczyć1/300 rozpiętości (a dla słupów 1/300 wysokości) pomiędzy podporami. 
Wartości obciążenia należy przyjmować wg norm. 

 
lecz nie więcej niż 8 mm (wzdłuż krawędzi szyby) . 

 Przy pracach należy używać jedynie legalizowanych laserowych przyrządów 
pomiarowo-kontrolnych. 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej, ślusarki aluminiowej i stalowej 
powinien być zgodny z PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.” lub normą równoważną. 
W szczególności powinny być oceniane:  

 jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane, 

 zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną, 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

 pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki, 



STB 2.13 INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW 

 

 wodoszczelność przegród, 

 badania okuć, 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.  Różnice 
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m  

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika  budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie 
od działań kontrolnych Inspektora. Dostarczaną na plac budowy stolarkę i ślusarkę należy 
kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości 
powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 lub równoważnej. Kontrola  
jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami 
podanymi w normie PN- 72/B-10180 lub równoważnej oraz z wytycznymi producentów 
okien i drzwi.  
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementów. 
Jednostką obmiarową jest 1m zamontowanych parapetów. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
 
8.2 Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu 
i pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy drzwi i ścian szklanych.  
Dostarczone na budowę elementy drzwi powinny być odebrane pod względem 
kompletności dostawy i zgodności poszczególnych elementów z dokumentacją projektową 
i STB. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone 
przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one 
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
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odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
8.4 Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

 atestację dostarczonych elementów, 
 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych 
 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
 sprawdzenie prawidłowości mocowań, izolacji, obróbek 
 sprawdzenie kompletności wyposażenia dodatkowego, okuć itp. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementów, wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB, 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB, 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem. 
 zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
 montaż drzwi, okien i podobnych elementów, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montażu drzwi i okien i 

podobnych elementów znajdujących się na rysunkach w PW. 
Płaci się za ustaloną ilość [m] wmontowanych parapetów, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB, 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB, 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki  wg własnej dokumentacji Wykonawcy, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 obsadzenie parapetów, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montażu parapetów. 



STB 2.13 INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW 

 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
10.1. Normy 

 PN-B-05000:1996P Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport 
 PN B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
 PN-B-05000:1996P Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.  
 PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane  
 PN-EN 12051:2002P Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne - 

Wymagania i metody badań  

 PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

 PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  
 PN-EN ISO 12567-1:2010E Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - 

Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 1: 
Kompletne okna i drzwi 

 PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

 PN-EN ISO 10077-1:2007P Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne 

 PN-EN 949:2000P Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje -- Oznaczanie 
odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  
 Dokumentacja warsztatowa. 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-12051-2002p.html
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 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni ssportowych realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
nawierzchni sportowych w tym:: 

 Nawierzchnia w siłowni 

 Nawierzchnia w ciężarowni 

 Nawierzchnia w pom. Sportów walki 
 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
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zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 
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 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość. 

 
2.2 Nawierzchnia w pom. Sportów walki 
Opis produktu 
-Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o min. grubości 9 mm. 
- Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie 
wymagającym żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania, - 
zabezpiecza przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz łagodzi skutki 
niszczenia. Dzięki swojej konstrukcji, przeciwdziała również poślizgom. Jest odporny na 
działanie bakterii i chemikaliów, łatwy w utrzymaniu czystości 
- Zawiera ochronę antybakteryjną i przeciwgrzybiczną  
-Z warstwą użytkową z kalandrowanego PCV o min. grubości 2,1mm 
- W środku wzmocniona / zbrojona podwójną siatką z włókna szklanego gwarantująca 
wielofunkcyjność wykładziny 
W formie rulonu o szerokości 1,5 m i długości standardowej 29 mb 
-Łączona za pomocą sznura o gr. 5 mm (spawanie metodą obróbki termicznej) 
Właściwości techniczne: 

 Grubość całkowita: 9mm 

 Warstwa użytkowa ( PCV) grubość min. 2,1 mm 

 Warstwa spodnia (sprężysta ) z pianki PCV - 6,9 mm 

 Waga – 5,4 kg/m2 

 Ognioodporność- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1) 

 Klasa formaldehydów – E1 

 Zawartość pentachlorofenu (PCP) – brak zawartości 

 Odporność na zarysowania, ścieranie ≤ 350mg (wg. EN ISO 5470-1) 

 Emisja lotnych związków organicznych po 28 dniach – <100 μg/ m3 (ISO16000-6) 

 Odporność na uderzenia ≥ 8 N.m (EN 1517) 

 Odporność na wgniecenia - ≤ 0,5 mm (EN 1516) 
Właściwości sportowe: 

 Pionowe odbicie piłki ≥ 90% ( wg. EN 12 235) 

 Odporność na poślizg (wskaźnik przesuwania) – min. 105 (wg. EN 13 036-4) 

 Amortyzacja wstrząsów – min. 35% (Grupa P2) (wg. EN 14 808) 
 
2.3 Nawierzchnia w ciężarowni 
płytki w formie puzzli o wymiarze 1021 x 1021mm zgodnie z NF EN ISO 24342 
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 grubość płytek minimum - 10mm zgodnie z normą NF EN ISO 24346 

 wykonane z wysokiej jakości gumy wulkanizowanej - bez charakterystycznego 
zapachu gumy 

 wierzchnia warstwa barwiona w masie 

 izolacja akustyczna minimum 19 db zgodnie z normą EN ISO 717/2 

 antypoślizg zgodnie z normą DIN 51130 - R9 

 absorpcja uderzeń minimum 14% zgodnie z normą EN14808 

 odporność na wgniecenie – 0,03 zgodnie z normą EN 1516 

 współczynnik ślizgu – 84 zgodnie z normą EN 13036-4 

 odporność na ścieranie <1 g zgodnie z normą EN ISO 5470-1 
 
2.4 Nawierzchnia w siłowni 

 Zamek zapinany pod kątem prostym na długim i krótkim boku - możliwość 
demontażu i wymiany pojedynczego panelu bez konieczności rozbierania całej 
podłogi 

 grubość całkowita wg EN 428 6,00 mm 

 grubość warstwy ścieralnej wg EN 429 ≥ 0.70mm 

 waga wg EN 9895 g/m2 

 klasa użytkowa wg EN 685 34-43 

 klasa antypoślizgowa R9/R10 

 klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1 

 antyelektrostatyczność wg EN 1815 kV <2 

 odporność na ścieranie wg EN 660.2 ≤2.0 mm3 

 grupa ścieralności wg EN 649 T 

 stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤0,15 

 wgniecenia resztkowe (wymagane) wg EN 433 ≤0.1 mm 

 przewodność termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K) 

 odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02 ≥6 stopni 

 odporność chemiczna EN 423 -OK. 
 
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
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Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót 
przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji 
przez Inspektora. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót 
wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i 
podłoża betonowego. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed 
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, 
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w 
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w 
kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych 
dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także 
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, 
czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami 
dostawcy czy producenta danej technologii, a także zgodne z przepisami, wiedzą 
techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne 
wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione, 
uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. 
Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań koniecznych 
do spełnienia. 
Dostawca zobowiązany jest do prawidłowego ustawienia i wypoziomowania wyposażenia, 
zgodnie z PW. 
 
Wykładzina sporowa wymieniona w pkt 2. powinny posiadać wszystkie certyfikaty i atesty 
dopuszczalności stosowania na polskim rynku lub dokumenty równoważne.  Wykładzinę 
sportową należy montować zgodnie z PW. Wszystkie prace dotyczące montażu 
elementów wyposażenia należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. Badanie gotowych 
elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 
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zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 
części ruchomych. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanej nawierzchni  
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. 
 
8.2. Odbiór końcowy zakresu robót. 
Przy odbiorach specyfikowanych prac kontrolowane będą: 

 Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 

 Zgodność z dokumentacją rysunkową. 

 Zgodność z wymogami producenta systemu; 

 Sprawdzenie poprawności systemowej. 

 Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty, 
lub dokumenty równoważne) 

 Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] nawierzchni sportowej, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie nawierzchni sportowej 
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 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór  jednostek produktu 
do próbki . 

 
10.1. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 
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 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Przedmiot zamówienia: 

HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 

Oznaczenie wg CPV: 

45212225-9 HALE SPORTOWE 

Adres: 

PUŁAWY  UL. LUBELSKA dz. nr ew. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28 

Zamawiający 

MIASTO PUŁAWY 
UL. LUBELSKA 5, 24-100 PUŁAWY 

Opracował: 

Szymon Paduszyński 
nr upr. WKP/0192/OWOK/07 
 

 

Stadium: 

Załącznik do SIWZ 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Branża: 

STB 2.15 POSADZKA SPORTOWA LEGROWANA 

Data opracowania: 

czerwiec 2017 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzki sportowej legarowanej na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
posadzki sportowej legarowanej. 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 
nie przewiduje się żadnej obsługi, 

 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 
ręcznie 

 utrzymanie urządzeń placu budowy 

 pomiary do rozliczenia robót 

 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 utrzymanie drobnych narzędzi 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 -opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
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Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
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zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2 Podłoga sportowa 
 
Konstrukcja podłogi sportowej: 
W hali sportowej przewidziano podłogę sportową wykończoną litą deską z klonu 
północnoamerykańskiego. Zaprojektowany system składa się z konstrukcji podwójnie 
legarowanej posadowionej na elastycznych podkładach gumowych. System kotwiony 
jest do podłoża. Szczegółową budowę systemu oraz minimalne parametry sytemu 
opisano poniżej: 
1. Warstwę wykończeniową podłogi stanowi deska wykonana z litego drewna 
klonu kanadyjskiego, klasy II lub I (klasyfikacja wg. MFMA) . Podłoga w całości 
lakierowana jest po zainstalowaniu na obiekcie docelowym, co pozwala na 
zabezpieczenie krawędzi pomiędzy poszczególnymi panelami. Nie dopuszcza 
się montażu systemu podłogi wykończonego panelami lakierowanymi 
fabrycznie. 
Wymiary deski: grubość 25/32” (20mm) szerokość 57mm, długość pomiędzy 
240mm a 2400mm zgodnie z zasadami MFMA (Maple Flooring Manufacturers 
Association - Stowarzyszenie Producentów Podłóg z klonu 
Północnoamerykańskiego ). 
2. Legar górny wykonany ze sklejki o grubości 23/32” (18mm) długość 2438mm 
szerokość 180mm. Legar montowany w rozstawie osiowym co 22,23cm 
wzdłuż krótszego boku hali (rozstaw pomiędzy ostatnimi legarami z 
poszczególnych segmentów 121mm pomiędzy krawędziami legarów). 
3. Legar dolny wykonany jest ze sklejki o grubości 12mm, długość 1219mm, 
szerokości 180mm. Legar montowany poprzecznie do legara górnego w 
rozstawie osiowym co 60,96cm. Legar dolny posiada dwa otwory 
przeznaczone na kotwy do betonu. Otwory zlokalizowane w odległości 25,4cm 
oraz 93,98cm od końca legara. 
4. Podkładki elastyczne o wymiarach 51mm x 51mm, grubości 3,4” (19mm), 
wykonane z granulatu gumowego, montowane do górnego legara w rozstawie 
co 30,48cm (15cm przed końcem i początkiem każdego legara – 8 podkładek 
sprężystych na legar). 
System – łączna wysokości systemu wynosi 57mm. 
Wybrane minimalne właściwości systemu podłogi: 
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Konstrukcja legarowana powinna być wstępnie montowana w fabryce i na budowę 
przyjeżdżać w segmentach. 
Cała podłoga odsunięta jest od ściany o 1-3,5 cm z wyjątkiem wejść i słupów, co daje 
możliwość cyrkulacji powietrza pod konstrukcją . Podłoga wykończona jest listwą 
wentylacyjną, wyfrezowaną tak, aby umożliwić dodatkową cyrkulację powietrza pod 
podłogą. 
Stosowane w rozwiązaniu folie izolacyjne mają za zadanie stabilizować poziom 
wilgoci konstrukcji drewnianej, ograniczają wpływ wilgoci wynikającej z różnicy 
temperatur. Nie chronią natomiast podłogi przed wpływem wilgoci gruntowej. 
Rozwiązanie to nie zastępuje izolacji przeciwwilgociowej. 
Cały system podłogi: klepka I lub II klasy (MFMA), wstępnie składane w fabryce 
legary, podkładki sprężyste, lakier muszą pochodzić od producenta podłogi – nie 
dopuszcza się zastosowania zamienników lub obcych komponentów. 
Linie boisk do gry w poszczególnych dyscyplinach sportowych w następującej 
kolorystyce: 
1. Koszykówka – kolor czerwony 
2. Siatkówka – biały 
3. Piłka ręczna – kolor czarny 
Wymiary malowanych linii boisk – zgodnie z przepisami poszczególnych dyscyplin 
sportowych. 
Osie malowanych linii boisk – centralnie na hali, według osi wzdłużnej i porzecznej 
hali. 
Linie oraz płaszczyzny boisk malowane pomiędzy warstwami lakieru finiszowego. Nie 
dopuszcza się do malowania elementów na wierzchniej warstwie lakieru. 

Wymagania certyfikacyjne dotyczące systemu podłogi: 

1. Zgodność z normą EN 14 904 

2. Klasyfikacja klonu I lub II klasa zgodna z MFMA (Maple Flooring 
Manufacturers Association - Stowarzyszenie Producentów Podłóg z klonu 
Północnoamerykańskiego ) 
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3. Raport z klasyfikacji ogniowej całego systemu podłogi – poziom min. CflS1 

4. Raport z badań na zgodność z normą EN 14904 

5. FIBA – aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki poziom 1 

6. Przynajmniej dwa inne certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych. 

7. Autoryzacja producenta podłogi dla firmy instalacyjnej z zaznaczeniem 
obiektu, w którym podłoga jest montowana. 

Zastrzeżenia instalacyjne: 
1. Nie dopuszcza się zastosowania klepek klonowych łączonych od czoła z 
małych fragmentów klepkowych 
2. Nie dopuszcza się zastosowania lakieru innego niż oryginalnego – firmy 
producenta całego systemu podłogi. 
3. Nie dopuszcza się zastosowania zamienników lub obcych dla podłogi 
komponentów – nie będących wykonanymi przez producenta podłogi. 

Wymagania dotyczące podłoża: 
1. Wilgotność podłoża betonowego – max. 2% 
2. Temperatura w Sali w trakcie montażu podłogi, po nim oraz w okresie 
użytkowania podłogi nie mniej niż 15 °C 
3. Wilgotność powietrza w Sali w trakcie montażu podłogi, po nim oraz w 
okresie użytkowania podłogi musi się zawierać w przedziale 45-55% 
4. Beton wierzchni klasy nie mniej niż B 20, wykonane izolacje w posadzce 
betonowej przeciwwilgociowe oraz cieplne. 
5. Wierzchnia warstwa betonu musi być wykonana w taki sposób, aby była 
sposobność umieszczenia w przestrzeni pomiędzylegarowej ciągów 
wentylacji. W tym celu należy w miejscu posadowienia ciągów 
wentylacyjnych naciąć wykonany beton, tak, aby zmieściły się w nim 
kanały wentylacyjne. 
6. Równość podłoża betonowego – zgodnie z Polską Normą, lecz 
nierówności nie większe niż 2 mm mierzone dwumetrową łatą budowlaną. 
Wentylacja przestrzeni podpodłogowej 
1. Należy zastosować 1 ciąg - kanał wentylacyjny zakończony wentylatorem 
umieszczonym w podłodze na każde 300m2 podłogi sportowej. Bieg kanałów 
– wzdłuż krótszych ścian hali. Od góry wentylator musi być maskowany 
metalową kratką przykręconą wkrętami do podłogi. 
2. Zasilanie wentylatorów: przewód elektryczny 3 x 1,5 mm umiejscowiony w 
peszlu – doprowadzony do istniejącej w obiekcie rozdzielni elektrycznej. 
Zabezpieczenie obwodu – bezpiecznik 10 A. 
3. Sterowanie wentylacją – włącznik/wyłącznik czasowy. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
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 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych lub innych dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót 
przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji 
przez Inspektora. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót 
wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i 
podłoża betonowego. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed 
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, 
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w 
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w 
kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Przygotowanie podłoża  
Stan powierzchni podłoża powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: - 
powierzchnia podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków, - powierzchnia 
powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, - pomiar 
wilgotności podłoża powinien być mierzony przed przystąpieniem do robót podłogowych.  
 
5.2. Montaż warstw konstrukcyjnych podłogi  
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Temperatura powietrza w której wykonuje się podłogi nie powinna być niższa niż 15 oC, a 
wilgotność względna w granicach 45-65%. Wilgotność drewna legarów nie powinna 
przekraczać 18%. Legary powinny być łączone na długości na nakładkę prostą lub 
skośną. Złącza sąsiednich legarów powinny być przesunięte względem siebie o co 
najmniej 0,5 m. Legary powinny być unieruchomione przez zaklinowanie na końcach lub 
przez mocowanie do podłoża. System regulowanego legarowania umożliwia skorygowanie 
nierówności podłoża w skrajnych przypadkach nawet do 5 cm. Legary montuje się 
(indywidualne rozwiązania dla zastosowanego systemu) układając luźno (efekt tzw. 
podłogi pływającej) na podkładkach gumowych przyklejanych do podłoża lub mocując do 
podłoża kotwami rozporowymi za pośrednictwem podkładki elastycznej co uniemożliwia 
kontakt legarów z materiałem podłoża. Przed montażem ślepej podłogi legarowanie 
powinno zostać wypoziomowane. Ślepa podłoga (pełna lub ażurowa w zależności od 
zastosowanego systemu) mocowana jest do legarów wkrętami lub gwoździami. Główki 
gwoździ lub wkrętów powinny być zagłębione (gwoździ za pomocą pobijaka). Łączenie 
desek powinno następować na legarach. Kolejne łączenia powinny być przesunięte 
względem siebie o co najmniej jeden legar. Na ślepej podłodze układana swobodnie 
izolacja z folii poliuretanowej szerokiej. Zakłady folii powinny być klejone. Warstwa 
rozkładająca obciążenie wykonana ze sklejki ułożona na izolacji. 5.4. Warstwa 
nawierzchniowa . 
 
5.3. Nawierzchnie sportowe  
Nawierzchnię sportową należy wykonać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, 
wykończeniowych i instalacyjnych. Pomieszczenia stref, w których wykonuje się posadzki 
muszą być wydzielone i zabezpieczone przed ogólnym dostępem. 
 
2.4 Wytyczne wykonawcze 
Wszelkie etapy prac zanikowych winny być bezwzględnie odbierane przez inspektora 
nadzoru budowlanego a ich wykonania i stan dokładnie opisane i udokumentowane 
dokumentacją fotograficzną. Materiały użyte do wykonania prac powinny posiadać 
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, muszą spełniać parametry 
techniczne określone w niniejszym opracowaniu i warunkach technicznych wykonywania i 
odbioru robót budowlanych. Bezwzględnie zakazuje się użycia drewna o zwiększonej 
wilgotności, ze śladami uszkodzeń mechanicznych, biologicznych czy 
chemicznych, pozostałościami kory.  
Po wykonaniu demontażu posadzki w ramach nadzoru autorskiego podjęte zostaną 
ustalenia dotyczące wszelkich prac związanych z zabezpieczeniem rur ciepłowniczych w 
istniejącym kanale ( izolacje termiczne, zabezpieczenia przed uszkodzeniem zakrycie 
kanału w przestrzeni podpodłogowej), oraz sposobu i potrzeby wykorzystania istniejących 
kratek wentylacyjnych przestrzeni podposadzkowej. 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 

 Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane pod 
względem: 

 kompletności dostawy, 
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 zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
 pod względem stanu technicznego, 
 jakości i kompletności dokumentacji. 

 Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone 
przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one 
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie lub w dokumentach równoważnych. 

 Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w 
obiekt.  

 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

 Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STB i PW 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i STB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstością zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny 
zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów. 
Kontrola obejmuje: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 

 sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami 
dostarczonymi przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności lub dokumenty 
równoważne) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie. 

 roboty montażowe 

 kontrola zachowania warunków bhp. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 posadzki sportowej 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.1. Odbiór robot zanikających 

Przy robotach związanych z wykonaniem małej architektury należy dokonać odbioru robot 
zanikających. Wszystkie ustalenia związane z dokonaniem odbioru robot zakryciu oraz 
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materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego (inspektora nadzoru) i Wykonawcy (kierownika budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
8.3. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. Roboty 
związane z wykonaniem małej architektury powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociaż jeden wynik badań był 
negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno 
z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i po 
ponownym wykonaniu prac przedstawić roboty do ponownego odbioru; 

 jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykonania, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umowy. 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane powyższe rozwiązania Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robot na własny koszt i 
wykonania ich ponownego zgłoszenia do odbioru. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] podłogi sportowej legarowanej, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

 Przygotowanie podłoża, 
 Wykonanie podłogi sportowej według instrukcji montażu wybranego Producenta 
 Wykonanie cokolików 
 Ułożenie nawierzchni sportowej 
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 Pielęgnacja robót objętych STB 
 Wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania podłogi sportowej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 
8: Oznaczanie przyczepności. 

 PN-EN 14762:2007 Podłogi drewniane - Procedury pobierania próbek do oceny 
zgodności 

 PN-EN 1534:2002 Podłoga z drewna i parkietu - Oznaczanie odporności na 
wgniecenie (metodą Brinella) - Metoda badania 

 PN-EN 13228:2004/AC:2007 Podłogi drewniane - Elementy posadzek z drewna 
litego oraz posadzek łączonych z deszczułek 

 PN-EN 13990:2005 Podłogi drewniane - Deski podłogowe lite z drewna iglastego 
 

10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
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użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zieleni i nasadzeń realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
nasadzeń, w tym: 

 Nawierzchni trawników  
 zakup ziemi urodzajnej humusu 
 orką glebogryzarką wraz z bronowaniem 
 Sadzenie ( z pielęgnacją ) krzewów i drzew 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
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zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na 
pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
Krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 
cm nad szyjką korzeniową. 
Pień - nieugałęziona dolna część przewodnika. 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów i bylin. 
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
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Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, 
z wyraźne wykształconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym. 
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce 
poprzez wyprowadzenie do określonej wysokości pnia i prawidłowo uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika powodująca wybicie min. 3 pędów. 
Pnącze - roślina, która dzięki właściwościom czepnym i pnącym może piąć się po 
konstrukcjach 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość. 

 

2.2 Drzewa i Krzewy 
Sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne 
drzewa i krzewy liściaste i PN-R-67022:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i 
krzewy iglaste  i właściwie oznaczone (nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 
numer normy). Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane i charakteryzować się 
następującymi cechami: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost poprzedniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać prosty 
przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty (na korzeniach 
szkieletowych występują liczne korzenie drobne), 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła powinna być prawidłowo uformowana i 
nie uszkodzona, 

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 
formujące, 
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 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

 dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych 
sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość 
pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek 
młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane, 

Wady niedopuszczalne drzew: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 

2.2.1 Wykaz materiału roślinnego 
Betula utilis 'Doorenbos' 
            Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' 
Drzewo średniej wielkości, z luźną, ażurową koroną i o ozdobnej korze. Dorasta do 10 m 
wys. i 7 m szer. Pędy sztywne. Śnieżnobiała kora pojawia się na 2 letnich pędach, na 
młodszych jest oliwkowo brązowa. Liście sercowate, dość duże, jesienią złotożółte. 
Stanowisko słoneczne. Nie ma szczególnych wymagań glebowych. Dobrze prezentuje się 
razem z roślinami iglastymi. 
Pinus mugo v mugo 
     Sosna górska-kosodrzewina 
Karłowe odmiany sosny górskiej mogą być ozdobą niemal wszystkich ogrodów. 
Kosodrzewiny należą do roślin o bardzo małych wymaganiach siedliskowych (w naturze 
porastają tereny górzyste i piaszczyste wydmy), są odporne na zanieczyszczenia 
środowiska i niewrażliwe na mróz. Nadają się do uprawy pojemnikowej, do posadzenia na 
wrzosowisku czy w ogrodzie skalnym.  
Physocarpus opulifolius LITTLE DEVIL 'Donna May'  
            Pęcherznica kalinolistna LITTLE DEVIL 'Donna May' 
Nowość, pierwsza odmiana pęcherznicy o czerwonych liściach i karłowym wzroście. Niski 
krzew o pokroju wyprostowanym, dorastający do wysokości 0,7-1,2 m. Pędy sztywne, 
dość gęste, młode brązowoczerwone. Liście 3-klapowe, purpurowczerwone z połyskiem, 
w miejscach mniej oświetlonych zielonopurpurowe. Jesienią przebarwiają się na 
brązowoczerwono. Kwiaty białe z różowym odcieniem, zebrane w baldachowate 
kwiatostany. Kwitnie w czerwcu. Owocostany czerwone, pojawiające się w końcu sierpnia. 
Całkowicie odporna na niskie temperatury. Mało wymagająca, co do podłoża, dobrze 
rośnie zarówno na glebach suchych jak i mokrych, o odczynie od kwaśnego po zasadowy. 
Wytrzymała na suszę i warunki miejskie, zanieczyszczenia powietrza i gleby. Polecana 
zarówno do ogrodów przydomowych jak i zieleni osiedlowej. Może być sadzona w 
parkach, pasach przyulicznych . 
Calamagrostis acutiflora „Karl Forester”, 
Karl Foerster' to ciekawa trawa ozdobna o kolumnowym pokroju, która zmienia swoje 
oblicze o każdej porze roku. 
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Zaletą trawy jest to, że wcześnie rusza z wegetacją . Wczesną wiosną młode liście szybko 
rosną, osiągając długość 90cm i 1m szerokości, tworząc dość zwartą i wyprostowaną 
kolumnę. Liście posiadają zielony kolor i ładnie błyszczą. 
W czerwcu z kępy wyłaniają się kwiatostany, które potrafią dorastać do 180cm wysokości. 
Właśnie w czerwcu i lipcu kwiatostany są puszyste, szerokie w bordowobrązowej tonacji. 
W sierpniu, gdy roślina przekwita, kwiatostany tracą na swojej objętości i wysychają, 
przybierając słomkowy, żółto-brązowy kolor. W tej postaci pozostają przez całą zimę aż do 
wiosny. Zaschnięte kwiatostany szczególnie dekoracyjnie wyglądają w zimowym ogrodzie, 
gdy pokryje je błyszcząca warstwa szronu. 
Miscanthus sinensis 'Silberfeder' 
 Miscant chiński 'Silberfeder' 
Ozdobna, silnie rosnąca trawa, tworząca duże, gęste kępy wysokości 150 cm. Liście 
bardzo efektowne, równowąskie, długości 70-80 cm i szerokości ok. 2 cm, zielone z białym 
nerwem głównym. Kwiaty zebrane w wachlarzowate, srebrzystobiałe, puszyste wiechy 
długości 20-40 cm. Kwitnie obficie i dość wcześnie, w VIII. Wymaga gleby żyznej i stale 
wilgotnej. Młodsze rośliny wymagają zabezpieczenia przed zbytnim przemrożeniem. 
W czasie kwitnienia może wymagać podpór. Polecana do sadzenia na dużych rabatach, 
w ogrodach nadwodnych, w specjalnych ogrodach przeznaczonych na trawy ozdobne, 
pojedynczo lub po 2-3 w grupie. Liczba roślin na 1 m2 - 3. 
Miscanthus sinensis 'Adagio' 
            Miscanthus sinensis 'Adagio'  
 Jako gatunek pochodzi z dalekiego wschodu, szczególnie często spotykany jest w 
Chinach i Japonii, gdzie rośnie na terenach podgórskich na obrzeżach widnych i 
wilgotnych lasów. Odmiana 'Adagio' posiada liście zielone, dość sztywne, bardzo wąskie, 
łukowaty, tworzą zwarte kępy wysokości około 0,5-0,8 m cm ozdobne aż do wiosny. 
Wiechy sterczące do góry, po wysuszeniu nadają się do suchych bukietów. 
Wysokość: wysokość kępy: 0,5-0,8 m,w okresie kwitnienia 1,20 - 1,50 m 
 Całkowicie mrozoodporna. Odpowiedni jest do nasadzeń naturalistycznych w miejscach 
otwartych, nasłonecznionych, umiarkowanie wilgotnych lub na obrzeżach dużych grup 
krzewów. 
Miscanthus sinensis „Krater” 
            Miscanthus sinensis Krater  
Miscanthus sinensis jako gatunek pochodzi z dalekiego wschodu, szczególnie często 
spotykany jest w Chinach i Japonii, gdzie rośnie na terenach podgórskich na obrzeżach 
widnych i wilgotnych lasów. Odmiana Krater należy niezbyt wysokich, tworzy gęstą i 
kształtną kępę liści z czerwonymi kwiatostanami.  
Wysokość kępy: 1,0 - 1,4 m w okresie kwitnienia:1,5-1,7 m. Pokrój: wyprostowany, 
łukowaty. Kwiatostany: intensywno czerwone o przewieszające się paluszkach niezbyt 
wysoko powyżej liści. Liść: zielony, wąski z wyraźnym, białym żebrem, przebarwia się na 
miedziano-czerwony. Stanowisko: od słonecznych do do lekko zacienionych. Gleba 
przeciętna, przepuszczalna. w pełni mrozoodporny 
Thuja occidentalis 'Smaragd' 
żywotnik zachodni 'Smaragd' 
Jedna z najlepszych stożkowych odmian żywotnika, o średnio silnym wzroście, osiągająca 
w wieku 10 lat ok. 2,5 m wys. Gałązki delikatne, ciemnozielone, nie brązowieją w okresie 
zimy. Wymaga dosyć żyznych i raczej wilgotnych gleb. Polecana na żywopłoty nie 
formowane. Gęstość sadzenia w rzędzie: co 0,5-0,6 m. 
Juniperus virginiana 'Hetz'  
            Jałowiec wirginijski 'Hetz'  
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To silnie rosnący krzew iglasty, dorastający do ponad 1 m wysokości i 2–2,5 m średnicy. 
Ma pędy rozpostarte nad ziemią, u starszych egzemplarzy pędy są ustawione ukośnie. 
Igły mają niebieskawą barwę, z wiekiem przekształcają się w wałeczki. 
Jałowiec wirginijski 'Hetz' nie jest wymagający w stosunku do gleby i wilgotności. Najlepiej 
rośnie na stanowisku słonecznym. 
Pseudotsuga menziesii  
            Daglezja zielona 
Pseudotsuga menziesii pochodzi z zachodniej Ameryki Północnej, charakteryzującej się 
chłodniejszym, a zarazem wilgotnym klimatem.  
Daglezja sina różni się od podstawowej formy barwą igieł, wolniejszym wzrostem, a także 
jest bardziej odporna na mrozy. 
Rosa ‚Maraton 
       Róża’Maraton 
Szczególnie obficie kwitnąca róża krzewiasta, okrywowa ciemne, różowoczerwone, 
pojedyncze kwiaty zebrane w dużych kwiatostanach długi okres kwitnienia (od początku 
czerwca do końca października) bardzo zdrowe, błyszczące, ciemnozielone liście 
na własnym korzeniu, zatem można przycinać mechanicznie, wysokość około 60 cm 
doskonale nadaje się na średnie do dużych rabat, świetnie udaje się także w skrzynkach 
niewymagająca zabiegów pielęgnacyjnych, zatem nadaje się doskonale do nasadzeń 
naturalistycznych uzyskała tytuł “Toproos” (Najlepszej róży) w czasie Międzynarodowej 
Wystawy Róż w Hadze w 2008 roku 
Buxus sempervirens  
      Bukszpan wieczniezielony  
Krzewy bukszpanu są uznawane za jedne z najcenniejszych roślin żywopłotowych, 
zwłaszcza w Europie Zachdoniej, gdzie obok cisa stał się symbolem ogrodu barokowego, 
zwanego także francuskim. Krzew ten daje się łatwo formować w różnorodne, 
przestrzenne formy geometryczne, figury oraz wspomniane już żywopłoty.  
Gałązki bukszpanu są wzniesione i gęsto okryte drobnymi listkami. Liście są skórzaste, 
owalne, całobrzegie, z wierzchu lśniące, ciemnozielone, od spodu jasnozielone, matowe. 
Buxus sempervirens wymaga gleb obojętnych lub wapiennych, umiarkowanie żyznych, 
zasobnych w próchnicę, przepuszczalnych. Na kwaśnym podłożu rośnie słabo i wymaga 
wapnowania.  
Symphoricarpos ×doorenbosii 'Mother of Pearl' 
            Śnieguliczka Doorenbos 'Mother of Pearl' 
Krzew do 2 m wys. z przewieszającymi się gałęziami. Kwiaty niepozorne, VI. Owoce duże, 
zebrane w grona, o zmiennym kształcie, okrągłe do jajowatych, największe ze wszystkich 
odmian. Owoce roślin rosnących w słońcu lepiej się wybarwiają, są zielonobiałe z 
czerwonym rumieńcem lub perłoworóżowe, pozostają do późnej jesieni. Tolerancyjny 
krzew. 
Dereń biały -"Sibirica Variegata" 
Krzew, wyrasta do 2,5 m, przyrasta ok. 20 cm rocznie. Liście biało obrzeżone, jesienią 
przebarwiają się na różowo-czerwone. Liczne srebrzysto-białe owoce. Pędy zimą 
koralowo-czerwone. Ma podobne wymagania jak C. alba 'Sibirica'. Polecany do każdego 
ogrodu i parku, sadzony pojedyńczo jak w grupach, jako barwny akcent. 
 
2.3. Ziemia urodzajna i torf 
Ziemia urodzajna i torf powinny posiadać następujące właściwości: 

 ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie – winna 

http://www.e-katalogroslin.pl/plants/936,Buxus%20sempervirens
http://www.e-katalogroslin.pl/plants/936,Buxus%20sempervirens
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posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH) i granulacji oraz zawartości 
mikroelementów, powinna być odchwaszczona. 

 należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania 
w miejscu sadzenia drzew, krzewów i pnączy oraz zakładania trawników, 

 przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości - odczyn (pH) 
granulację, zawartość mikroelementów, ilość materiałów obcych (kamieni). 

 
2.4. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem 
chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym 
składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych 
zawierających azot, fosfor i potas. 
 
2.6 Hydrożel 
Doglebowy absorbent wody. Zapewnia roślinom wilgoć w czasie gorących dni, suszy czy 
okresu urlopowego. Magazynuje wodę pochodzącą z opadów, nawadniania a nawet mgły 
lub rosy. 
właściwości: 

 zapobiega przesuszaniu korzeni 

 zapewnia równomierny kontakt korzeni z wilgocią 

 spulchnia ziemię 

 zatrzymuje składniki pokarmowe wypłukiwane z podłoża 

 zapobiega erozji gleby szczególnie na skarpach i górkach 

 zmniejsza zużycie wody do podlewania nawet do 80% 
 
2.7. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 
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 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 

 Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej 
ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej oraz części nadziemnych, wyschnięciem oraz przemarznięciem. Rośliny 
muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. 
Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w 
razie suszy podlewać. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Trawniki 
 
5.1.1. Orka glebogryzarką 
 
Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu Iwedług PW - rozbicie płatów darni i korzeni roślin w 

rozplantowanym urobku. Wykonanie bronowania broną w celu płytkiego spulchnienia roli, 
pokruszenia brył i skorupy glebowej, zniszczenia chwastów, wyrównania powierzchni 
 
5.1.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 

2 do 3 cm nad terenem, 
 teren powinien być wyrównany i wyprofilowany, 
 trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na 2 cm warstwie ziemi 

urodzajnej, która nie powinna zawierać więcej aniżeli 20% materii organicznej, 
 rozścieloną ziemię urodzajną 2 cm należy wzbogacić w nawozy mineralne i 

wymieszać nawóz z ziemią, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Brona_(rolnictwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rola_(gleba)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chwasty
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 przed siewem nasion traw, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania - termin zakładania trawnika należy przewidzieć na późne lato 

(przełom VIII/IX) lub wczesną jesień, ewentualnie drugi termin – wiosnę (od 15 IV 
do 15 V), 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2 
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2 
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można nie stosować 
wału gładkiego, 

 po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5 - 1 cm pod 
powierzchnią ziemi, 

 
5.1.3. Pielęgnowanie trawników 
Ustala się okres gwarancji dla trawników – jeden sezon wegetacyjny. 
Podstawowym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie, podlewanie, nawożenie i 
odchwaszczanie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 
około 12 cm, na wysokość 6cm. 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 8 cm, na wysokość 4cm 

 ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w połowie 
września, 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 nie zezwala się na koszenie trawników kosiarkami bijakowymi. 
 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczymi o 

selektywnym działaniu, które należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po 
okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 5 kg NPK na 100 m2 w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 

 wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w 
przypadku braku wzrostów. 
Wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 4 cm, Konieczne jest utrzymywanie 
odpowiedniej wilgotności gleby.  
Podlewanie trawników odbywa się automatycznie z instalacji. 
 
5.2 Przesadzanie drzew  

 Drzewa liściaste przesadzamy w fazie spoczynku (późna jesień lub wczesna 
wiosna), kiedy drzewo jest w stanie bezlistnym. 

 miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z planem 
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 doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału 
roślinnego, 

 ściany dołu wykopanego pod drzewo nie powinny być gładkie, 
 przed przystąpieniem do sadzenia należy całkowicie zaprawić doły ziemią 

urodzajną 
 Wokół obwodu bryły korzeniowej drzewa kopiemy rów i obserwujemy czy widać 

korzenie, które przez niego przechodzą. Formujemy nową bryłę.  
Minimalną wielkość bryły korzeniowej  należy określić następująco: Każde 2,5 cm 
średnicy pnia równa się 30 cm średnicy bryły korzeniowej, czyli drzewo o średnicy 
pnia 5 cm, potrzebuje dołka o szerokości 60 cm.  

 należy uważać aby bryła korzeniowa się nie rozpadła – w tym celu np. wyciągamy 
je na brezent i przewozimy lub przeciągamy na nowe miejsce. Podważamy bryłę i 
podkładamy z jednej strony tkaninę, potem drzewo lekko przechylamy i nasuwamy 
na matę. W przypadku bardzo ciężkiej bryły można dodatkowo skorzystać z pasów 
materiałowych ( nie uszkodzą drzewa!) 

 należy pamiętać aby przesadzane drzewo ustawić tak samo względem stron 
świata, oraz na tej samej głębokości jak rosło wcześnie 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
 po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu 

równomiernego zasypania poszczególnych korzeni, 
 nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach 

związanych z sadzeniem drzew należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego, 
 po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać, następnie wykonać misę 

(zagłębienie wielkości 5-10 cm) wokół pnia drzewa średnicy około 100cm, 
 po posadzeniu drzewa, należy je obficie dwukrotnie podlać, 
 drzewo należy ustabilizować poprzez zamocowanie do 3 impregnowanych palików 

Ø 8-10 cm szeroką (5 cm) taśmą parcianą. Należy zachować odstęp pala od pnia 
wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa. 

 w przypadku nie podjęcia wegetacji na wiosnę wykonawca dokona wymiany 
materiału na własny koszt w ramach gwarancji. 

 

5.3 Sadzenie nowych drzew 
 miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z planem 
 doły pod drzewa powinny mieć wielkość około 1,0x1,0x0,7m ( należy dopasować 

odpowiednio do gatunku / przewidywanej wielkości bryły sadzonki)  
 doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału 

roślinnego, 
 ściany dołu wykopanego pod drzewo nie powinny być gładkie, 
 przed przystąpieniem do sadzenia należy całkowicie zaprawić doły ziemią 

urodzajną 
 należy przewidzieć min. 0,5 m3 ziemi urodzajnej na każde sadzone drzewo 
 ziemia urodzajna powinna być równomiernie przemieszana z hydrożelem 

(chłonność do 400g/g) w ilości 2g / litr (1kg / drzewo) 
 pień sadzonego drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej, 
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości na jakiej 

była szkółkowana. Zbyt głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia lub 
całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy wziąść 
pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do 
poziomu gruntu na otaczającym terenie. Nie dopuszcza się usypywania ziemi 
dookoła pnia tak, że będzie tworzyć ona „górkę. 
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 należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki 
korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia” 
rośliny przez przyrastające na grubość korzenie, 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
 po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu 

równomiernego zasypania poszczególnych korzeni, 
 nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach 

związanych z sadzeniem drzew należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego, 
 po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać, następnie wykonać misę 

(zagłębienie wielkości 5-10 cm) wokół pnia drzewa średnicy około 100cm, 
 po posadzeniu drzewa, należy je obficie dwukrotnie podlać, 
 drzewo należy ustabilizować poprzez zamocowanie do 3 impregnowanych palików 

Ø 8-10 cm szeroką (5 cm) taśmą parcianą. Należy zachować odstęp pala od pnia 
wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa. 

 w przypadku nie podjęcia wegetacji na wiosnę wykonawca dokona wymiany 
materiału na własny koszt w ramach gwarancji. 

 

5.4 Sadzenie krzewów 
 miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z planem 
 doły pod krzewy powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału 

roślinnego, 
 przed przystąpieniem do sadzenia należy całkowicie zaprawić doły ziemią 

urodzajną – odpowiednią dla gatunku (pod rododendrony przemieszana z torfem 
kwaśnym! 1:1) 

 należy przewidzieć min. 20 litrów ziemi urodzajnej na każdą sadzoną roślinę 
 ziemia urodzajna powinna być równomiernie przemieszana z hydrożelem 

(chłonność do 400g/g) w ilości 2g / litr  
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości na jakiej 

była szkółkowana. Zbyt głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia lub 
całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy wziąść 
pod uwagę to, iż miska przy roślinie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do 
poziomu gruntu na otaczającym terenie. Nie dopuszcza się usypywania ziemi 
dookoła sadzonki tak, że będzie tworzyć ona „górkę. 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
 po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu 

równomiernego zasypania poszczególnych korzeni, 
 nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach 

związanych z sadzeniem należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego, 
 po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać, następnie wykonać 

nieznacznie wgłębioną misę  
 całość powierzchni pod krzewami należy wyłożyć agrowłókniną P50 oraz obsypać 

przekompostowaną korą / zrębkami drewnianymi 
 po posadzeniu wszystkie krzewy należy obficie dwukrotnie podlać 
 w przypadku nie podjęcia wegetacji na wiosnę wykonawca dokona wymiany 

materiału na własny koszt w ramach gwarancji. 
 
5.5 Pielęgnacja drzew  

 częstotliwość podlewania w przypadku drzew należy dostosować do panujących 
warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian. 
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Nowo posadzone drzewa powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu 
dwóch pierwszych tygodni po posadzeniu, a później w zależności od potrzeb. 

 utrzymywanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew, 
 pielenie mis drzew, misę wokół drzew należy utrzymywać w prawidłowym kształcie  
 kontrolowanie chorób i szkodników oraz po ewentualnym pojawieniu się 

zastosowanie odpowiednich środków ochrony roślin. Wykonawca odpowiedzialny 
jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem 
przekraczającego 15% populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku. 

 wymiana, uzupełnianie i poprawianie pali przy drzewach oraz taśm mocujących, 
uzupełnianie nakrętek na rury drenarskie jeśli zajdzie taka potrzeba 

 wymiana drzew, które wiosną nie podjęły wegetacji (wymiana w ramach gwarancji) 
 w razie potrzeby, wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, 

formujących i odmładzających 
 przycinanie złamanych lub  chorych gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

 

5.6 Pielęgnacja krzewów 
 częstotliwość podlewania należy dostosować do panujących warunków 

atmosferycznych oraz wymagań gatunkowych.  
 kontrolowanie chorób i szkodników oraz po ewentualnym pojawieniu się 

zastosowanie odpowiednich środków ochrony roślin.  
 uzupełnianie kory / zrębków drewnianych w miarę potrzeb  
 w razie potrzeby, wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, 

formujących i odmładzających 
 przycinanie złamanych lub  chorych gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
 wymiana krzewów, które wiosną nie podjęły wegetacji (wymiana w ramach 

gwarancji) 
 formowanie  krzewów: wszystkie krzewy po osiągnięciu pożądanej wysokości 

można przycinać; krzewy liściaste  znoszą nawet bardzo mocne przycinanie, które 
zagęszcza ich pokrój. Krzewy iglaste przycina się słabiej -  nie więcej niż 1/3 
zielonych przyrostów. Przycinać należy wczesną wiosną.  

 
5.7.Stosowanie hydrożelu 
Ziemię urodzajna należy zmieszać równomiernie z hydrożelem (chłonność do 400g/g) w 
ilości 2g / litr.   
 
Stosować w formie suchej, bardzo dokładnie wymieszać z glebą , umieścić w strefie 
korzeniowej roślin, unikać koncentracji preparatu poniżej i powyżej korzeni , nie 
przekraczać dawkowania, nie stosować powierzchniowo, po zastosowaniu podlać obficie. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

6.1. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

 ilości rozrzuconego torfu, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 
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 zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 

 gęstości zasiewu nasion, 

 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

 dosiewania nasion traw - w miarę potrzeb. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowości uzyskanego zadarnienia, 
 występowania gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 
6.2. Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołów pod drzewa, krzewy i pnącza, 

 zaprawy dołów ziemią urodzajną, 

 zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc 
sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normami, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 prawidłowości osadzenia palików drewnianych przy drzewach formy piennej i 
przymocowania do nich drzew, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 

 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów i 
pnączy, 

 zasilenia nawozami mineralnymi, 
 przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej. 

 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów i pnączy dotyczy: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 
odmian oraz ilości drzew, krzewów i pnączy, 

 prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 
prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 

 wykonania misek przy drzewach i krzewach oraz pnączach - jeśli odbiór jest na 
wiosnę lub wykonania kopczyków -jeżeli odbiór jest na jesieni, 

 wykonania ściółkowania, 
 jakości posadzonego materiału. 

 

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które 
zostały zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zakupu ziemi urodzajnej  
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wykonania orki wraz z bronowaniem 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonania trawniku 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 

8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
8.3. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia 
robót. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania trawników, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 ręczne wyrównanie powierzchni. 

 ręczne przekopanie gleby. 

 rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabianie. 

 wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni. 
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Płaci się za ustaloną ilość [m2] rozścielenia humusu, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 zakup i przywiezienie ziemi urodzajnej (humusu) 
 rozścielenie ziemi urodzajnej oraz wyrównanie terenu z grubsza. 

 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy. 
 PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-R-67031:1996 Sadzonki roślin ozdobnych. 

 
10.1. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 191 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
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eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru trybun teleskopowych realizowanych na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Puławach. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mające na celu :  

 Dostawę i montaż trybun 
 Dostawę i montaż siedzisk 

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
 inwentaryzacja powykonawcza, 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy, 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – 

ręcznie, 
 utrzymanie urządzeń placu budowy, 
 pomiary do rozliczenia robót, 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
 utrzymanie drobnych narzędzi, 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
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1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212225-9 HALE SPORTOWE 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
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europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie 
prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, 
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2 Trybuny teleskopowe 
TRYBUNY TELESKOPOWE – NA 1764 MIEJSC. 
Trybuny teleskopowe rozkładane elektrycznie. Trybuny teleskopowe dostarczone są przez 
producenta, wykonawcę w stanie rozmontowanym. Montaż i instalacja odbywa się na 
obiekcie. Konstrukcja trybun teleskopowych musi być wykonana jest z rur stalowych i 
kształtowników półotwartych spawanych metoda MAG i skręconych śrubami. Jako 
podstawowe elementy konstrukcji uważa się platformy oraz elementy je podtrzymujące 
(słupy). Każda platforma trybun teleskopowych musi być wsparta na minimum dwóch 
niezależnych słupach. Połączenie platform ze słupami musi zapewnić możliwość 
wypoziomowania podestu w pozycji trybuny złożonej. Belki poziome słupów powinny być 
wyposażone w koła jezdne, po minimum 3 sztuki, łożyskowane, a bieżnie kół wykonane z 
poliuretanu. Prowadzenie pomiędzy belkami poziomymi słupów należy zapewnić w sposób 
bez tarciowy z wykorzystaniem rolek lub łożysk, które zapewnią prawidłowe rozkładanie i 
składanie widowni. Trybuna teleskopowa powinna być wyposażona w system 
zabezpieczający przed samoczynnym i niekontrolowanym złożeniem widowni podczas 
eksploatacji. Składanie widowni powinno się odbywać za pomocą mechanizmu 
napędzającego motoreduktorem, każdy zasilany napięciem 400V. Włączenie zasilania 
trybuny powinno się odbywać za pomocą wyłącznika umieszczonego na pilocie 
sterującym. Trybuna powinna być wyposażona w gniazdo przyłączeniowe pilota 
sterującego. Do sterowania składaniem/rozkładaniem widowni należy zaprojektować układ 
przewodowy, który może być w każdej chwili np. w przypadku zagrożenia wyłączony. 
Układ sterowania nie będzie posiadał "samo podtrzymania" tzn. że składanie/rozkładanie 
wymaga od operatora ciągłego użytkowania przycisku. Zaleca się wyposażenie trybuny w 
lampkę sygnalizacyjną oraz sygnał dźwiękowy sygnalizujący ruch trybuny. Konstrukcja 
musi zapewnić bezpieczeństwo użytkowania tzn. wymaganą wytrzymałość na obciążenia 
zgodnie z normą EN-13200 (klasa wytrzymałości C5 5kN). Wykonawca przed 
rozpoczęciem produkcji musi przedstawić obliczenia wytrzymałościowe. Konstrukcja 
trybuny musi być lakierowana w technologii proszkowej. Wykonawca konstrukcji trybuny 
musi zapewnić certyfikat klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501 – w 
klasyfikacji A2- s1, d0. Szerokość rzędów dostosowana do biegów schodowych stałych. 
Bieg schodowy należy wykończyć kątownikiem aluminiowym antypoślizgowym w kolorze 
uzgodnionym z projektantem. W stopniach komunikacyjnych należy przewidzieć 
oświetlenie posiadające płynną regulację natężenia oświetlenia. 
Wysokość poziomów (zestopniowanie) musi być dostosowane do linii widzenia. 
Konstrukcja platform (podesty) powinny być pokryte sklejką antypoślizgową o 
właściwościach trudno zapalnych spełniającą klasę palności w zakresie reakcji na ogień 
wg PN-EN 13501- 1+A1:2010 w klasyfikacji Bfl s1. Boki trybuny teleskopowej należy 
zabezpieczyć barierkami o wysokości 110 cm spełniających normę EN 13200-5 . Barierki 
należy wykonać z profili rurowych oraz zabezpieczyć farbą proszkową spełniającą klasę 
palności w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501 w klasyfikacji A2-s1, d0. 
MIEJSCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
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W miejscach zazn. na rzutach przewidziano 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych. 
OPIS ELEMENTÓW SYSTEMU DOTYCZĄCEGO CZĘŚCIOWEGO SKŁADANIA 
System trybuny teleskopowej pozwalający na jej użytkowanie w konfiguracji częściowo 
złożonej. Segment trybuny teleskopowej oznaczony w dokumentacji technicznej jako 
miejsca dla komentatorów, dziennikarzy, statystyków musi posiadać możliwość 
użytkowania trybuny ze złożonymi dwoma pierwszymi podestami. Ustawienie takiej 
konfiguracji będzie się odbywać za pomocą układu blokującego wysunięcie się podestów 
oraz będzie wymagać możliwości montażu na podeście trzecim barier przednich. Podest 
trzeci będzie podpierany za pomocą podpór, z których każda będzie wyposażona w stopę 
z możliwością regulacji wysokości. 

 

 

 

Wolne miejsce (pomiędzy pozostałymi trybunami), uzyskane po ustawieniu wskazanego 
segmentu w konfiguracji złożonych dwóch pierwszych rzędów należy wypełnić podestem 
demontowalnym o wysokości równej wysokości pierwszego rzędu trybuny teleskopowej. 
Podest powinien składać się z kilku mniejszych, które będzie można łatwo przesuwać i 
łączyć ze sobą. Podesty dla łatwego przemieszczania należy wyposażyć w koła skrętne 
oraz blokadę stabilizującą podest w ustawionym miejscu. 
 
2.2.1 Krzesło  
Krzesło –typ 1 
Krzesło stadionowe musi być mocowane na belce, z siedziskiem składanym grawitacyjnie 
i stałym oparciem. Zarówno siedzisko jak i oparcie musi być zamocowane do aluminiowej 
belki zapewniając wytrzymałość, a uchylne siedzisko ma zapewnić drożne drogi 
komunikacyjne na obiekcie zgodnie z obowiązującymi normami. Belka musi być 
wyposażona w mechanizmy składania pozwalające użytkować krzesła na trybunach 
teleskopowych. Siedzisko musi być składane, wytworzone z polipropylenu barwionego w 
masie dla zapewniania jednolitego koloru na całej powierzchni z dodatkami 
uniepalniającymi, wykonane  w technologii wtrysku do formy z dotryskiem gazu. Siedzisko 
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ma być profilowane ergonomiczne w 3 płaszczyznach, zapewniające komfort nawet 
podczas długotrwałego siedzenia. Przeciwwaga zatopiona w masie siedziska musi być 
ukryta przed użytkownikiem krzesła. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi, wszystkie 
krawędzie siedziska muszą być zaoblone. Grawitacyjny system składania siedziska oparty 
na belce ma zapewniać poprawnego składania w każdych warunkach, a także zapobiegać 
gromadzeniu się wody na siedzisku. 
Kolor do uzgodnienia z projektantem. 
Oparcie musi być wytworzone z polipropylenu barwionego w masie dla zapewniania 
jednolitego koloru na całej powierzchni z dodatkami uniepalniającymi, wykonane w 
technologii wtrysku do formy z dotryskiem gazu. Oparcie ma być ergonomiczne 
profilowane w 3 płaszczyznach, zapewniające komfort nawet podczas długotrwałego 
siedzenia. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi, wszystkie krawędzie oparcia muszą być 
zaoblone. Oparcie dodatkowo musi posiadać poliamidowy uchwyt do montażu na belkę. 
Oparcie i uchwyt muszą być połączone za pomocą śruby M8x75 A2, wykonanej ze stali 
nierdzewnej. Kolor do uzgodnienia z projektantem. 
Zawiasy musza być wykonane z tworzywa PA wzmocnionego włóknem szklanym, o 
przeznaczeniu do elementów konstrukcyjnych. Mechanizm ma zapewniać lepsza 
amortyzacje i ciche składanie siedziska. Nie może zawierać części metalowych mogących 
ulec korozji. System składania krzesła stanowi belka, siedzisko oraz oparcie muszą 
tworzyć grawitacyjny system składania, nie zawierający dodatkowych elementów 
mechanicznych. Oś obrotu systemu składania ma być na belce (ruch ma się odbywać 
wokół belki). Składanie siedziska musi następować przez poprzez obrót siedziska na 
belce, a ruch ma być ograniczony poprzez blokady w uchwycie oparcia. Mechanizm 
składania krzesła nie może zawierać elementów metalowych mogących ulec korozji, przez 
co nie wymaga smarowania ani dodatkowej konserwacji. System mocowania krzesła na 
trybunie teleskopowej. Krzesło musi być montowane do aluminiowej belki wsporczej, a ta 
za pomocą uchwytów do trybuny teleskopowej. Belka musi być wyposażona w manualne 
mechanizmy składania pozwalające użytkować krzesła na trybunach teleskopowych. 
Mechanizm składania ma być wykonany z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie 
malowanego farbą proszkową. Złożenie powinno następować poprzez odbezpieczenie 
mechanizmu i ułożenie zestawu w pozycji poziomej. 
Wymiary krzesła: 
- Wysokość całkowita 815 mm (tolerancja +/- 5mm) 
- Głębokość złożonego krzesła 275 mm (tolerancja +/- 5mm) 
- Głębokość złożonego krzesła z podłokietnikami 277-330 mm (tolerancja +/- 5mm) 
- Głębokość rozłożonego krzesła 515 mm (tolerancja +/- 5mm) 
- Szerokość krzesła pojedynczego w osiach 465 mm (tolerancja +/- 5mm) 
Numeracja miejsc musi być umieszczona na oparciu, w dolnej części przy belce, za 
pomocą tabliczek wykonanych z blachy aluminiowej anodowanej o grubości 0,5mm, 
przymocowana za pomocą nitów, gwarantując odporność na warunki atmosferyczne oraz 
trwałość mocowania. Numeracja musi być wykonana techniką laserową lub malowana 
techniką druku ekosolwentowego, w kolorze czarnym, na srebrnym tle. Czcionka: Arial, 
wielkość numerów 14 mm. Numeracja ma być widoczna podczas przechodzenia przez 
aleje rzędu, zarówno przy zamkniętym jak i otwartym siedzisku. 
Numeracja rzędów w postaci zaślepek musi być umieszczona na końcach belek w 
sporczych, za pomocą tabliczek wykonanych tworzywa sztucznego z nasadką z laminatu 
grawerskiego. 
Zaślepki muszą być wklejone w otwór belki, gwarantując odporność na warunki 
atmosferyczne, trwałość mocowania, dodatkowo zabezpieczając wnętrze belki wsporczej 
przed warunkami atmosferycznymi i przed ingerencją we wnętrze belki osób trzecich. 
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Numeracja musi być wykonana w kolorze czarnym, na srebrnym tle. Czcionka: Arial, 
wielkość numerów 23mm. 
 

Krzesło – typ 2 
Siedzisko musi być składane, wytworzone z polipropylenu barwionego w masie dla 
zapewniania jednolitego koloru na całej powierzchni z dodatkami uniepalniającymi, 
wykonane w technologii wtrysku do formy z dotryskiem gazu. Siedzisko powinno być 
profilowane ergonomiczne w 3 płaszczyznach, zapewniając komfort nawet podczas 
długotrwałego siedzenia. Przeciwwaga zatopiona w masie siedziska, musi być 
niewidoczna dla użytkownikiem krzesła. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi, wszystkie 
krawędzie siedziska muszą być zaoblone. Siedzisko osłonięte w pokrowcu tapicerskim 
zwiększającym komfort 
 
 
użytkowania. Pokrowiec powinien być wykonany z tkaniny tapicerskiej typu skaj oraz 
10mm trudno zapalnej gąbki ciętej. Pokrowiec na siedzisku ma przytrzymywać rzep trwale 
przytwierdzony do siedziska, przeciwdziałając pojawianiu się poduszki powietrznej po 
pokrowcem. Pokrowiec musi być zamykany na zamek błyskawiczny, łatwo wymienialny w 
przypadku wystąpienia uszkodzeń mechanicznych, lub nieusuwalnych zabrudzeń. 
Grawitacyjny system składania siedziska musi być oparty na belce dla zapewniania 
poprawnego składania w każdych warunkach, a także zapobiegający gromadzeniu się 
wody na siedzisku. Oparcie musi być wytworzone z polipropylenu barwionego w masie dla 
zapewniania jednolitego koloru na całej powierzchni z dodatkami uniepalniającymi, 
wykonane w technologii wtrysku do formy z dotryskiem gazu. Oparcie powinno być 
ergonomiczne profilowane w 3 płaszczyznach, zapewniające komfort nawet podczas 
długotrwałego siedzenia. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi, wszystkie krawędzie 
oparcia muszą być zaoblone. Oparcie ma być osłonięte w pokrowcu tapicerskim 
zwiększającym komfort użytkowania. Pokrowiec powinien być wykonany z tkaniny 
tapicerskiej typu skaj oraz 10mm trudno zapalnej gąbki ciętej. Pokrowiec musi być 
zamykany na zamek błyskawiczny, łatwo wymienialny w przypadku wystąpienia 
uszkodzeń mechanicznych, lub nieusuwalnych zabrudzeń. Oparcie dodatkowo musi 
posiadać poliamidowy uchwyt do montażu na belkę. Oparcie i uchwyt mają być połączone 
za pomocą śruby M8x75 A2, wykonanej ze stali nierdzewnej. 
Wymiary krzesła  
Wysokość całkowita 820 mm (tolerancja +/- 5mm) 
Głębokość złożonego krzesła 280 mm (tolerancja +/- 5mm) 
Głębokość rozłożonego krzesła 520 mm (tolerancja +/- 5mm) 
Szerokość krzesła pojedynczego w osiach 470 mm (tolerancja +/- 5mm) 
Wysokość siedziska od podłoża 460 mm (tolerancja +/- 10mm) 
Podłokietnik musi być dwuczęściowy, oddzielony od krzeseł, montowany na belce, w 
kształcie cyfry „7”. Podłokietnik wraz z uchwytem musi być wykonany z poliamidu z 
dodatkiem włókna szklanego, w kolorze czarnym. Elementy osadzone na belce muszą być 
połączone ze sobą za pomocą śruby M8x70 A2, wykonanej ze stali nierdzewnej. 
Podłokietnik powinien mieć możliwość aranżacji w 2 wersjach: otwartej (od użytkownika) 
oraz zamkniętej (do użytkownika), zależnie od szerokości przejść komunikacyjnych na 
obiekcie. Podłokietnik być musi umożliwiać montaż pojedynczo (wspólny podłokietnik) lub 
podwójnie (odrębne podłokietniki) zależnie od wymagań aranżacji obiektu. Wraz z 
systemem szybkiego montażu i demontażu krzeseł, rozwiązanie powinno dawać 
możliwość szybkiej zmiany aranżacji sektorów na obiekcie. Certyfikaty: - Znak 
bezpieczeństwa GS 
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- Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 
12727:2004 poziom 4 
-Klasyfikacja Ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich wg normy PN-EN 1021.1 
oraz PN-EN 1021.2 
- Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności wg normy PN EN ISO 11925-2 wydana 
przez certyfikowane laboratorium 
- Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg 
kryteriów normy PN/88/B/02855 
- Atest Higieniczny 
- Krzesła zostały przebadane pod kątem odporności na wpływ promieniowania UV wg 
normy PN-EN ISO 4892-2 
- Tkanina tapicerska Palma NF –- skaj o wytrzymałości min. 50 000 cykli w skali 
Martindal’e wyznaczona wg normy EN ISO 5470-2. Skład: powierzchnia 100% PVC, 
podkład 100% bawełna. Gramatura: 800 g/m2 +/- 50g. Wytrzymałość przeciwogniowa: EN 
1021-1, EN 1021-2, 
DIN 4102-2 B1, BS 5852 Crib 5. Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie 
dokumentacji warsztatowej, która musi być uzgodniona z Zamawiającym przed 
skierowaniem do realizacji. Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą 
zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub 
specyfikacją technicznym - wykonawca zobowiązany jest udokumentować, że posiada 
wdrożoną. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów). 

 
2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 



STB 2.17 TRYBUNY 

 

Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 
 liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową, 

 wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

 wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót, 

 utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych 
dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także 
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, 
czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami 
Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także zgodne z 
przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna 
podaje minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą 
być uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej 
Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań 
koniecznych do spełnienia. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i STB. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1szt  dostarczonych i zamontowanych siedzisk 
Jednostką obmiarową jest 1kpl dostarczonych i zamontowanych trybun teleskopowych 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
Sprawdzeniu podlegają: 

 poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami, 

 poprawność mocowania obróbek do podłoży, 

 w przypadku ich występowania, grubości galwanicznych powłok antykorozyjnych. 
W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości wykonania, 

 wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 

 dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami STB, PB i PW. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły: 

 zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 zgodność z dokumentacją rysunkową. 

 zgodność z wymogami producenta systemu; 

 sprawdzenie poprawności systemowej. 

 kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) 

 sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
 
Płaci się za ustaloną ilość [szt dostarczonych i zamontowanych siedzisk, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 zamontowanie siedzisk 

 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w 
STB. 

Płaci się za ustaloną ilość [mkpl dostarczonych i zamontowanych trybun teleskopowych , 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
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 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 

 montaż  trybun teleskopowych według instrukcji montażu Producenta 

 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w 
STB. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 Znak bezpieczeństwa GS 

 Atest wytrzymałościowy  w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 
12727:2004 

 Klasyfikacja Ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich wg normy PN-EN 
1021.1 oraz PN-EN 1021.2 

 Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności wg normy PN EN ISO 11925-2 wydana 
przez certyfikowane laboratorium 

 Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg 
kryteriów normy PN/88/B/02855 

 Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny 

 Krzesła zostały przebadane pod kątem odporności na wpływ promieniowania UV 
wg normy PN-EN ISO 4892-2 

 PN-EN ISO 9001:2008 „Systemy Zarządzania Jakością - Wymagania” 

 PN-EN ISO 14001:2004 „Systemy Zarządzania Środowiskowego - Wymagania i 
wytyczne stosowania” 

 PN-EN 1090-1 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 1: Zasady 
oceny zgodności elementów konstrukcyjnych” 

 PN-EN 1090-2 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych” 

 PN-EN ISO 3834-2 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 2: Pełne wymagania jakości” 
 

10.2. Przepisy związane 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 j.t.) 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 191 j.t.). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1125 j.t.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 

j.t.). 
 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.  
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poz.1570 j.t.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 665 j.t.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2016 r. poz. 2047 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 519 j.t.). i z przepisami wykonawczymi. 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 j.t.).  
 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 j.t.). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., 

Nr poz.191 j.t.). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Dokumentacja warsztatowa 
 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 


