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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
 
 
 

  A. Część opisowa i graficzna 
 

Opis techniczny 

1A. Plan sytuacyjny – rozbiórka budynku na pozwolenie      1:500 

1B. Plan sytuacyjny – rozbiórka komina na pozwolenie        1:500 

 1C.Plan sytuacyjny – rozbiórka budynków na zgłoszenie     1:500 
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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBIÓR KI. 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

 Przygotowanie terenu dla realizacji inwestycji pn. „HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W 
 PUŁAWACH”.  
 
      Obiekty przeznaczone do rozbiórki zaznaczone na planach sytuacyjnych uzyskały decyzje   
 administracyjne pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenie:  

 
2.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK:  

 
2.1. LOKALIZACJA DZIAŁEK.  

 
 Obiekty przeznaczone do rozbiórki znajdują się w Puławach  na działce nr ew. 213/37  

   
2.2. OPIS SZCZEGÓŁOWY ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO 

ROZBIÓRKI: 
 
Obiekty na pozwolenie na rozbiórkę: 

  
 - Decyzja pozwolenia  na rozbiórkę Nr AB.6741.9.663.2016 
 
 - Decyzja pozwolenia  na rozbiórkę Nr AB.6741.9.663.2016) 
 
 Nr12 -  budynek parterowy, murowany, wys. 613 cm, pow. zab. 577,59 m2,  
   K = 3540,6 m3 . Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej,  
 
 K     -  istniejący komin stalowy  wys. 30 m , średnica 150 cm , fundament betonowy o wys. 
       120 cm , pow. zab. 4,0 m2 ,  Kubatura – 45,0 m3 

 Obiekty na zgłoszenie rozbiórki: 
 
 - Informacja o braku sprzeciwu ( zgłoszenie)- AB.6743.9.204.1.2016. MS 

 
 Nr1    - budynek murowany, otynkowany, z okładziną drewnianą wys.540 cm, pow. zab.  
  735,48 m2.  Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej,  
 
 Nr2    - budynek  murowany, otynkowany z okładziną drewnianą wys.300 cm, pow.  zab.  
 15,21 m2.  Dach czterospadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej,  
 
 Nr3    - budynek murowany, otynkowany z okładziną drewnianą wys.560 cm, pow. zab.  
 15,21 m2.  Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej,  
 
 Nr4    - budynek drewniany szkieletowy na podmurówce wys. 420 cm, pow. zab.  
 523,48 m2. Okładzina drewniana. Dach dwuspadowy, pokrycie blacha trapezowa na 
 konstrukcji drewnianej.  
 
 Nr5    - budynek murowany, otynkowany wys.482 cm, pow. zab.1286,67 m2.  
  Dach wielopołaciowy, pokrycie blacha płaska  na konstrukcji drewnianej. 
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 Nr6    - budynek murowany,  wys.300 cm, pow. zab. 25,13 m2. Stropodach, pokrycie papa.  
 
 Nr7    - budynek murowany,  otynkowany, wys.350 cm, pow. zab. 230,29 m2. Stropodach,   
  pokryty papą. 
 
 
 Nr 8   - budynek murowany, otynkowany wys. 883 cm, pow. zab. 155,61 m2.   
   Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej,  
 
 Nr 9   - budynek murowany, wys. 430 cm, pow. zab. 72,58 m2.   
  Brak pokrycia dachu na części głównej. Dach jednospadowy, pokrycie blacha na   
  konstrukcji drewnianej. 
 
 Nr 10 - hala stalowa wys. 680 cm, pow. zab. 894,88 m2.  Okładzina, blacha trapezowa.  
   Dach dwuspadowy, pokrycie blacha trapezowa na konstrukcji stalowej.  
 
 Nr11  - budynek murowany,  otynkowany, wys.711 cm, pow. zab. 771,15 m2.  
   Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej,  
 
 Nr12  - budynek murowany,  otynkowany, wys.510 cm, pow. zab. 678,33 m2.  
   Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej,  
 

3. OPIS TECHNOLOGII PRAC ROZBIÓRKOWYCH  
 
 3.1. UWAGI OGÓLNE 
  
  Teren, na którym będą prowadzone roboty rozbiórkowe należy ogrodzić w 

    sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem 

    na teren obiektu i przed skutkami spadania materiałów rozbiórkowych. 

 Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych oraz 

 mechanicznie. 

      Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 

 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe elementów otoczenia 

 - rozbiórka budynków o murowanych 

 - rozbiórki pozostałych istniejących elementów otoczenia i uporządkowanie placu rozbiórki.  

 
 3.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE ELEMENTÓW OTOCZENIA   
   
      Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót przygotowawczych na terenie 

 rozbiórkowym: 

 - wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiórki; 

 - ustawienie suchych toalet przenośnych; 

 - zabezpieczenie drzewostanu podlegającego zachowaniu przed ewentualnymi     

   uszkodzeniami podczas prac rozbiórkowych; 

 - wyznaczenie miejsc składowania materiałów z przyszłej rozbiórki. 

  Przed rozpoczęciem rozbiórki odłączone zostaną kable elektryczne i telekomunikacyjne. 



 5 

 

   
 
 
 3.4 ROZBIÓRKA OBIEKTÓW MUROWANYCH: 

  - Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej. 

- Rozbiórka konstrukcji i pokrycia dachu. 

- Rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych. 

- Rozbiórka posadzek. 

- Rozbiórka fundamentów. 

- Roboty należy prowadzić tak, aby nie naruszyć stateczności obiektu oraz tak, 

   aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego upadku 

   lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest 

  dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 

- Elementy konstrukcyjne z rozbieranego obiektu należy zsuwać po pochylniach.  

- Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i 

  gruzu pochodzących z rozbiórki.  

- Elementy z rozbiórki będą na bieżąco usuwane z terenu objętego rozbiórką oraz      

        utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tego rodzaju prac.  

                                             

           3.5. ROZBIÓRKA  FUNDAMENTÓW I ELEMENTÓW BETONOWYCH. 
       

 Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 

 - przy pomocy młotów pneumatycznych i ręcznie rozebrać elementy betonowe 

   - wykonać wykopy wokół stóp fundamentowych słupów do poziomu ich posadowienia    

   odkładając urobek na odkład; woda gruntowa na poziomie   

     posadowienia stóp nie występuje; 

 - stopy fundamentowe żelbetowe rozbierać przy pomocy młotów pneumatycznych. Pręty  

     zbrojeniowe przecinać przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozić  

    taczkami na plac czasowego magazynowania; 

 - wykopy zasypać urobkiem oraz uzupełnić mieszanką piaskowo-żwirową. Zasypki   

   zagęszczać warstwami. 

 
 3.6. ROZBIÓRKI POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW OTOCZENIA I UPORZĄDKOWANIE 
        PLACU ROZBIÓRKI 
 
 - segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki; 

 - usunięcie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiórki; 

 - usunięcie ewentualnych zabezpieczeń z pni drzew; 

 - przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementów otoczenia. 

 
 3.7. ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 
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Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki 

obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie 

do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w 

sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą 

do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych, oprócz konstrukcji nadających 

się do ponownego wykorzystania, zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące 

rodzaje odpadów: 

 17.01.01 – Gruz betonowy; 

 17.01.02 – Gruz ceglany; 

 17.01.03 – Odpady innych materiałów i elementów wyposażenia; 

 17.01.80 – Usunięte tynki; 

 17.02.01 – Drewno; 

 17.02.02 – Szkło; 

 17.02.03 – Tworzywa sztuczne; 

 17.03.80 – Odpadowa papa; 

 17.04.05 – Stal i inne metale nieżelazne 

 17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 

 

      Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia 

 środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, 

 które mogą podlegać ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady 

 użytkowe). Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów 

 komunalnych. 

 

 3.8. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA  
 

  - Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy Wykonawcy zostaną przeszkoleni w 

   zakresie bhp oraz zagrożeń występujących przy prowadzeniu prac rozbiórkowych. 

  - Pracownicy powinni być zapoznani z programem robót i poinstruowani o bezpiecznym 

    sposobie ich wykonywania. 

 
 - Wszelkie prace związane z rozbiórką wykonywać z zachowaniem przepisów BHP. W   

   sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych   

   obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu (DZ. U nr 47/2003 poz.401). 

 - Pracownicy prowadzący prace rozbiórkowe powinni być uprzednio przeszkoleni BHP. 

 - Wszelkie prace rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie ze 

   sztuką budowlaną. 
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 - Powiadomić odpowiednie organy o zamierzonych pracach rozbiórkowych oraz właścicieli 

   sąsiednich zabudowań. 

 - Teren wokół prowadzonych rozbiórek zabezpieczyć przed osobami postronnymi poprzez 

    ogrodzenie i oznakowanie terenu i poinformowaniu o wykonywanych robotach. Prace na 

    wysokości prowadzić za pomocą rusztowań. Rusztowanie zabezpieczyć. 

   - Zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt, odzież ochronną i środki ochrony   

     indywidualnej. 

  - Stosowanie się do postanowień następujących aktów prawnych: 

     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji         

  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony        

    zdrowia. 

      Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie          

    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 
                                                                                        
 
 
 
          Opracował:  
 
            arch. Janusz Gąsiorowski 

              upr. nr 625/Lb/88 
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1. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW NA TERENIE DZIAŁKI: 
 
 Budynki przeznaczone do rozbiórki oznaczone na planie sytuacyjnym nr 1,2,3. 
 

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO ŚĆ 
REALIZACJI PRAC. 

 
 Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe budynków zlokalizowanych na działce 213/37
  
 Kolejność prowadzenia robót: 
 - Teren, na którym będą prowadzone roboty rozbiórkowe należy ogrodzić w 

   sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem 
   na teren obiektu i przed skutkami spadania materiałów rozbiórkowych. 

 - Przed rozpoczęciem rozbiórki odłączone zostaną kable elektryczne i         
   telekomunikacyjne. 
 - Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej. 
 - Rozbiórka konstrukcji i pokrycia dachu. 
 - Rozbiórka ścian wewnętrznych i zewnętrznych. 
 - Rozbiórka posadzek. 
 - Rozbiórka fundamentów. 
 - Roboty należy prowadzić tak, aby nie naruszyć stateczności obiektu oraz tak, 
     aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego upadku 
     lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest 
     dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
 - Elementy konstrukcyjne z rozbieranego obiektu należy zsuwać po pochylniach.  
 - Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i 
     gruzu pochodzących z rozbiórki.  
  - Elementy z rozbiórki będą na bieżąco usuwane z terenu objętego rozbiórką oraz      

   utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tego rodzaju prac.  
  

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KT ÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

  
 - nie występują  
 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJACYCH 
PODCZAS REALIZACJI PRAC ROZBIÓRKOWYCH. 

 
 - zagrożenie upadkiem z wysokości 
 - zagrożenie przygnieceniem lub uderzeniem elementów konstrukcji obiektów 
 - praca sprzętu zmechanizowanego 
 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZBIECZ NYCH 

 
 Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy Wykonawcy zostaną 
 przeszkoleni w zakresie bhp oraz zagrożeń występujących przy prowadzeniu prac 
 rozbiórkowych. 
 Pracownicy powinni być zapoznani z programem robót i poinstruowani o 
 bezpiecznym sposobie ich wykonywania. 

 
6. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZE ŃSTWA LUDZI I MIENIA  

 
Wszelkie prace związane z rozbiórką wykonywać z zachowaniem przepisów BHP. W 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych obowiązują 
przepisy zawarte w Rozporządzeniu (DZ. U nr 47/2003 poz.401). 
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Pracownicy prowadzący prace rozbiórkowe powinni być uprzednio przeszkoleni BHP. 
Wszelkie prace rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie ze 
sztuka budowlaną. 
Powiadomić odpowiednie organy o zamierzonych pracach rozbiórkowych oraz właścicieli 
sąsiednich zabudowań. 
Teren wokół prowadzonych rozbiórek zabezpieczyć przed osobami postronnymi poprzez 
ogrodzenie i oznakowanie terenu i poinformowaniu o wykonywanych robotach. Prace na 
wysokości prowadzić za pomocą rusztowań. Rusztowanie zabezpieczyć. 
 

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH                  
 ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

   
 Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu, odzieży ochronnej i środków 
 ochrony indywidualnej. 
 
 Stosowanie się do postanowień następujących aktów prawnych: 

   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie          
      informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu            
      bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie    
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  
 Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu, odzieży ochronnej i środków 
 ochrony indywidualnej 

       
 
 
             
             Opracował:  
 
              arch. Janusz Gąsiorowski 
                  upr. nr 625/Lb/88 
          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


