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ATH Pulawy skatepark ETAP A PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 SKATEPARK PULAWY - ETAP A
2
21 ISTNIEJACE SLUPY
1/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych ms3
d.2.1/0306-03
6.872.3 m3 15.640
RAZEM 15.640
2 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2.1 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1276.8*2.3"0.10 m?2 18.768
RAZEM 18.768
3 Uzupetnienie tynkéw na stupach wolnostojacychnaktadane recznie - tynki re-  |m?2
d.2.1 nowacyjne
18.77 m?2 18.770
RAZEM 18.770
4 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne m?2
d.2.1
12"6.8"2.3 m?2 187.680
RAZEM 187.680
5 Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni tynkéw wodg z uzyciem zmywar-|m?2
d.2.1 ki cisnieniowej i sSrodkéw czyszczacych i odkazajgcych powodujgcych usunie-
cie i ochrone przed rozwojem plesni, grzybdw, glonéw, porostow
187.68 m?2 187.680
RAZEM 187.680
6 Impregnacja tynku srodkami do hydrofobizacji i ochrony przed woda deszczo- |m?2
d.2.1 wa - Srodek bezbarwny, paroprzepuszczaly, gteboko impregnujacy
186.68 m2 186.680
RAZEM 186.680
7 Woykonanie tynkéw na istniejacych $ciankach - tynki renowacyjne m?2
d.2.1
3*3.0"4.4 m2 39.600
RAZEM 39.600
2.2 ALEJKA
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,2 mm x2 |m?2
d.2.2/0607-01
2412 m?2 2412.000
RAZEM 2412.000
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.2/0290-02
2.36 t 2.360
RAZEM 2.360
10/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa gr. 5 cm z betonu C30/37 powierzchni ptaskich i po-  |m?2
d.2.2|/0308-03 chylni
445 m?2 445.000
RAZEM 445.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 powierzchni ptaskich i pochyini m?2
d.2.2|/0308-04
Uwaga: dodatek za kazdy nastepny 1 cm powyzej 5 cm
Krotnosé = 7
445 m?2 445.000
RAZEM 445.000
12|KNR 2-33 Reczne zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2.2/0810-02
analogia
445 m?2 445.000
RAZEM 445.000
13/KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m?2
d.2.2/0201-02
445 m?2 445.000
RAZEM 445.000
14/KNR AT-03 |Naciecie pitg dylatac;ji m
d.2.2/0101-04
158.4 m 158.400
RAZEM 158.400
15/KNR 2-14 Zatozenie sznuréw dylatacyjnych m
d.2.2/0805-02
158.4 m 158.400
RAZEM 158.400
16 Fazowanie krawedzi dylatac;ji m
d.2.2|kalk. wtasna
158.4 m 158.400
RAZEM 158.400
17/KNR 2-02 Woypetnienie dylatacji masg poliuretanowg m
d.2.2|0617-12
158.4 m 158.400
RAZEM 158.400

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4706 Uzytkownik: Jacek Dejnek
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.2/0401-02 kat.l-1V
280 m 280.000
RAZEM 280.000
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.2.2/0402-04
11.2 m3 11.200
RAZEM 11.200
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.2|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
280 m 280.000
RAZEM 280.000
21|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.2.2/0108-03
11.6 m3 11.600
RAZEM 11.600
22|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.2.2/0108-04 Krotnosé = 10
11.6 m3 11.600
RAZEM 11.600
23 ELEMENT 30
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.3/0290-02
0.44 t 0.440
RAZEM 0.440
24|KNR 2-33 Torkretowanie powierzchni wklestych i wypuktych - beton C35/45 m3
d.2.3/0810-01
analogia
8.22*0.15 m3 1.233
RAZEM 1.233
25|KNR 2-33 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2.3/0810-02
8.22 m?2 8.220
RAZEM 8.220
26|KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m?2
d.2.3/0201-02
8.22 m?2 8.220
RAZEM 8.220
27|KNR 2-02 Montaz blachy 80x3 mm m
d.2.3/1209-01
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
24 ELEMENT 32
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.4/0290-02
0.128 t 0.128
RAZEM 0.128
29|KNR 2-33 Torkretowanie powierzchni wklestych i wypuktych - beton C35/45 ms3
d.2.4/0810-01
analogia
24.1*0.15 m3 3.615
RAZEM 3.615
30|KNR 2-33 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2.4/0810-02
24.1 m?2 24.100
RAZEM 24.100
31/KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m2
d.2.4/0201-02
241 m?2 24.100
RAZEM 24.100
32|KNR 2-02 Obsadzenie profilu zamknietego 40x40x3 mm m
d.2.4/1209-01
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
25 ELEMENT 33
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.5/0290-02
0.096 t 0.096
RAZEM 0.096
34|KNR 2-33 Torkretowanie powierzchni wklgstych i wypuktych - beton C35/45 m3
d.2.5/0810-01
analogia
18.1*0.15 m3 2.715
RAZEM 2.715
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35/KNR 2-33 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2.5/0810-02
18.1 m?2 18.100
RAZEM 18.100
36|KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m?2
d.2.5/0201-02
18.1 m?2 18.100
RAZEM 18.100
2.6 ELEMENT 34
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.6/0290-02
0.039 t 0.039
RAZEM 0.039
38|KNR 2-33 Torkretowanie powierzchni wklgstych i wypuktych - beton C35/45 m3
d.2.6/0810-01
analogia
7.3470.15 m3 1.101
RAZEM 1.101
39|KNR 2-33 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2.6/0810-02
7.34 m?2 7.340
RAZEM 7.340
40|KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m?2
d.2.6/0201-02
7.34 m?2 7.340
RAZEM 7.340
41|KNR 2-02 Obsadzenie profilu zamknietego 40x40x3 mm m
d.2.6/1209-01
analogia
4.1 m 4.100
RAZEM 4.100
2.7 ELEMENT 35
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.7/0290-02
0.057 t 0.057
RAZEM 0.057
43|KNR 2-33 Torkretowanie powierzchni wklestych i wypuktych - beton C35/45 ms3
d.2.7/0810-01
analogia
10.7*0.15 m3 1.605
RAZEM 1.605
44/KNR 2-33 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2.7|0810-02
10.7 m?2 10.700
RAZEM 10.700
45/KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m2
d.2.7/0201-02
10.7 m?2 10.700
RAZEM 10.700
46|KNR 2-02 Obsadzenie profilu zamknietego 40x40x3 mm m
d.2.7|1209-01
analogia
16.14 m 16.140
RAZEM 16.140
2.8 ELEMENT 36
47|KNR 2-02 Obsadzenie profilu zamknietego 40x40x3 mm m
d.2.8/1209-01
analogia
7.6 m 7.600
RAZEM 7.600
29 ELEMENT 37
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.9/0290-02
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
49|KNR 2-33 Torkretowanie powierzchni wklgstych i wypuktych - beton C35/45 m3
d.2.9|0810-01
analogia
4.6*0.15 m3 0.690
RAZEM 0.690
50|KNR 2-33 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2.9/0810-02
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
51|KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m?2
d.2.9/0201-02
4.6 m?2 4.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.600
52|KNR 2-02 Obsadzenie profilu zamknietego 40x40x3 mm m
d.2.9/1209-01
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2.10 ELEMENT 38
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.1]0290-02
0
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
54|KNR 2-33 Torkretowanie powierzchni wklgstych i wypuktych - beton C35/45 m3
d.2.1/0810-01
0|analogia
4.60.5 m3 2.300
RAZEM 2.300
55|KNR 2-33 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2.1/0810-02
0
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
56/KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m2
d.2.1/0201-02
0
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
57|KNR 2-02 Obsadzenie profilu zamknietego 40x40x3 mm m
d.2.1/1209-01
0|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2.11 ELEMENT 39
58|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.1]0290-02
1
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
59|KNR 2-33 Torkretowanie powierzchni wklgstych i wypuktych - beton C35/45 m3
d.2.1/0810-01
1|analogia
4.60.5 m3 2.300
RAZEM 2.300
60|KNR 2-33 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2.1/0810-02
1
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
61 KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych m2
d.2.1/0201-02
1
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
62|KNR 2-02 Obsadzenie profilu zamknietego 40x40x3 mm m
d.2.1/1209-01
1|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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