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Przedmiar robót

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. Rozbiórki obiektów
1.1. Rozbiórka obiektów procedura na pozwolenie
1.1.1. Rozbiórka obiektu nr 1.

1 KNR 4-03 
1140/07

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki

 
43*3+7*2 m 143

razem m 143
2 KNR 4-01 

0535/04
Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

 
43*2 m 86

razem m 86
3 KNR 4-01 

0535/06
Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

 
3*6 m 18

razem m 18
4 KNR 4-04 

0508/05
Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku

 
43*13*1,09 m2 609,31

razem m2 609,31
5   Analiza 

własna 
Demontaż konstrukcji stalowej hali- konstrukcja dachu

 
0,01*609 t 6,09

razem t 6,09
6 KNR 4-01 

0430/05
Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm

m2 609,31
7 KNR 4-04 

0508/06
Rozebranie pokrycia dachowego z gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku

m 43
8 KNR 4-01 

0354/08
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2

 
5*4 m2 20

razem m2 20
9 KNR 4-04 

0601/01
Burzenie Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny

 
4*43*0,24*2 m3 82,56
4*13*0,24*2 m3 24,96

razem m3 107,52
10 KNR 4-04 

0301/06
Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10cm

 
(43-0,48)*(13-0,48)*0,1 m3 53,24

razem m3 53,24
11 KNR 4-04 

0101/07
Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu

 
43*0,38*0,80*2 m3 26,14
13*0,38*0,80*2 m3 7,9

razem m3 34,04
12 KNR 4-04 

0302/04
Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów

 
43*0,40*0,40*2 m3 13,76
13*0,40*0,40*2 m3 4,16

razem m3 17,92
13 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego m3 214,72
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14 KNR 4-04 

1103/05
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 214,72

15   Analiza 
własna 

Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
107,52*1,2 t 129,02
(53,235+34,048+19,92)*2 t 214,41

razem t 343,43
16 KNR 4-04 

1107/01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
 
609*0,0048 t 2,92

razem t 2,92
17   Analiza 

własna 
Koszt składowania i utylizacji eternitu

 
609*0,0048 t 2,92

razem t 2,92
18   Analiza 

własna 
Sprzedaż elementów stalowych

kg -6.900
1.1.2. Rozbiórka obiektu-Komin stalowy wys.3000cm. średnica 150cm, fundament betonowy o wys. 
120cm, powierzchnia zabudowy 4,0m2

19 KNR 2-05 
0206/04

Kominy stalowe o średnicy do 1500mm

 
30*195/1000 t 5,85

razem t 5,85
20 KNR 2-05 

0120/05
Drabiny z kabłąkiem

 
30*0,025 t 0,75

razem t 0,75
21 KNR 4-04 

0306/03
Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu

 
1,20*4,0 m3 4,8

razem m3 4,8
22 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego m3 4,8

23 KNR 4-04 
1103/05

(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 4,8

24   Analiza 
własna 

Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
4,8*2 t 9,6

razem t 9,6
25 KNR 4-04 

1107/03
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym t 6,6

26   Analiza 
własna 

Sprzedaż elementów stalowych
kg -6.600

1.2. Rozbiórka obiektów procedura na zgłoszenie
1.2.1. Rozbiórka obiektu nr 1. Budynek murowany, otynkowany z koładziną drewnianą, 
wys.540cm, pow.zab.735,48m2. Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej.

27 KNR 4-01 
0426/01

Rozebranie obicia ścian z desek otynkowanych

 
2,50*(49*2+15*2) m2 320

razem m2 320
28 KNR 4-04 

0506/04
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

 
49*15*1,03 m2 757,05
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razem m2 757,05

29 KNR 4-04 
0506/05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

 
49*2 m 98

razem m 98
30 KNR 4-04 

0506/06
Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku

 
4*4*2 m 32

razem m 32
31 KNR 2-02 

1202/05
Świetliki-Okna stalowe wraz z szybami-Rozbiórka

 
1,0*48*2 m2 96

razem m2 96
32   Analiza 

własna 
Demontaż konstrukcji stalowej hali- konstrukcja dachu

 
0,005*757 t 3,79

razem t 3,79
33 KNR 4-04 

0104/01
Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu 
komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
 
49*0,24*2,5*2 m3 58,8
15*0,24*3,5*2 m3 25,2

razem m3 84
34 KNR 4-04 

0301/02
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm

 
(49-0,48)*(15-0,48)*0,10 m3 70,45

razem m3 70,45
35 KNR 4-04 

0101/07
Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu

 
49*0,38*0,80*2 m3 29,79
15*0,38*0,80*2 m3 9,12

razem m3 38,91
36 KNR 4-04 

0302/05
Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów

 
49*0,60*0,40*2 m3 23,52
15*0,60*0,49*2 m3 8,82

razem m3 32,34
37 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego m3 214,72

38 KNR 4-04 
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 214,72

39   Analiza 
własna 

Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
107,52*1,2 t 129,02
(53,235+34,048+19,92)*2 t 214,41

razem t 343,43
40 KNR 4-04 

1107/01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
 
3,785 t 3,79
0,00471*757 t 3,57

razem t 7,36
41   Analiza 

własna 
Sprzedaż elementów stalowych
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-3785 kg -3.785
-4,71*757 kg -3.565,47

razem kg -7.350,47
1.2.2. Rozbiórka obiektu nr 2.Budynek murowany, otynkowany z okładziną drewnianą, 
wys.300cm, pow.zab.15,21m2. Dach czterospadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji 
drewnianej.

42 KNR 4-01 
0426/01

Rozebranie obicia ścian z desek otynkowanych

 
2,20*(3,5*2+4,3*2) m2 34,32
-1,45*1,45*3+0,80*2,0 m2 -4,71

razem m2 29,61
43 KNR 4-04 

0506/04
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

 
4,5*4,5*1,053 m2 21,32

razem m2 21,32
44 KNR 4-04 

0506/05
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

 
4,5*4 m 18

razem m 18
45 KNR 4-04 

0506/06
Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku

 
2,2*2 m 4,4

razem m 4,4
46 KNR 4-01 

0354/04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

 
3 szt 3
1 szt 1

razem szt 4
47 KNR 4-01 

0430/06
Rozbiórki więźb dachowych prostych

 
4,5*4,5*1,09 m2 22,07

razem m2 22,07
48 KNR 4-04 

0104/01
Rozebranie murów w budynkach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

 
(2,20*(3,5*2+4,3*2))*0,24 m3 8,24
-(1,45*1,45*3+0,80*2,0)*0,24 m3 -1,9

razem m3 6,34
49 KNR 4-04 

0301/02
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm

 
(3,02*3,88) m3 11,72

razem m3 11,72
50 KNR 4-04 

0101/07
Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu

 
3,5*0,38*0,80*2 m3 2,13
4,3*0,38*0,80*2 m3 2,61

razem m3 4,74
51 KNR 4-04 

0302/05
Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów

 
3,5*0,60*0,40*2 m3 1,68
4,3*0,60*0,40*2 m3 2,06

razem m3 3,74
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52 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego m3 26,54

53 KNR 4-04 
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 26,54

54   Analiza 
własna 

Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
6,339*1,2 t 7,61
(11,718+4,742+3,744)*2 t 40,41

razem t 48,02
55 KNR 4-04 

1107/01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
 
0,004871*21,32 t 0,1

razem t 0,1
56   Analiza 

własna 
Sprzedaż elementów stalowych

 
-104 kg -104

razem kg -104
1.2.3. Rozbiórka obiektu nr 3.Budynek murowany, wys.560cm, pow.zab.283,27m2. Dach 
dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji drewnianej.

57 KNR 4-04 
0506/05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

 
21*2 m 42

razem m 42
58 KNR 4-04 

0506/06
Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku

 
4,0*4 m 16

razem m 16
59 KNR 4-01 

0354/04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

 
4 szt 4
3 szt 3

razem szt 7
60 KNR 4-01 

0354/05
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

 
1,20*3,0*2 m2 7,2
1,50*2,35 m2 3,53

razem m2 10,73
61 KNR 4-04 

0506/04
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

 
21*14*1,09 m2 320,46

razem m2 320,46
62 KNR 4-04 

0403/04
Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej

m2 320,46
63 KNR 4-04 

0104/02
Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu 
komórkowego na zaprawie cementowej
 
21*0,24*4,20*2 m3 42,34
14*0,24*4,20*2+12,6*2*0,24 m3 34,27
odliczenia
-1,50*2,35 m3 -3,53
-1,20*3,0*2 m3 -7,2
-1,27*1,47*4 m3 -7,47
-0,80*1,47*4 m3 -4,7

razem m3 53,71
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64 KNR 4-04 

0305/01
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 10cm

 
283,27*0,1 m3 28,33

razem m3 28,33
65 KNR 4-04 

0301/02
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm

 
283,27*0,1 m3 28,33

razem m3 28,33
66 KNR 4-04 

0101/07
Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu

 
21*0,38*0,80*2 m3 12,77
14*0,38*0,80*2 m3 8,51

razem m3 21,28
67 KNR 4-04 

0302/05
Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów

 
21*0,60*0,40*2 m3 10,08
14*0,60*0,40*2 m3 6,72

razem m3 16,8
68 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego m3 148,45

69 KNR 4-04 
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 148,45

70   Analiza 
własna 

Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
53,711*1,2 t 64,45
(28,328+28,327+21,28+16,8)*2 t 189,47

razem t 253,92
71 KNR 4-04 

1107/01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
 
0,004871*320,46 t 1,56

razem t 1,56
72   Analiza 

własna 
Sprzedaż elementów stalowych

 
-1561 kg -1.561

razem kg -1.561
1.2.4. Rozbiórka obiektu nr 4. Budynek drewniany na podmurówce szkieletowy z okładziną 
drewnianą, wys.420cm, pow.zab.523,48m2. Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na 
konstrukcji drewnianej.

73 KNR 4-04 
0506/05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

 
25*2 m 50

razem m 50
74 KNR 4-04 

0506/06
Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku

 
4,0*4 m 16

razem m 16
75 KNR 4-04 

0506/04
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

 
25*21*1,02 m2 535,5

razem m2 535,5
76 KNR 4-04 

0403/04
Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej

m2 535,5

imizura
Przekreślenie
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77 KNR 4-01 

0427/02
Rozebranie ścian zewnętrznych z bali

 
25*3,80*2 m2 190
odliczenia
okna    -1,20*2,0*8 m2 -19,2

razem m2 170,8
78 KNR 2-05 

0101/01
Słupy o masie do 1t w halach typu lekkiego

 
0,3*5*5 t 7,5

razem t 7,5
79 KNR 4-04 

0302/05
Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm pod maszyny

 
25*1,0*0,24*2 m3 12

razem m3 12
80 KNR 4-04 

0301/03
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm

 
523,48*0,15 m3 78,52

razem m3 78,52
81 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego m3 90,52

82 KNR 4-04 
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 90,52

83   Analiza 
własna 

Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
(90,522)*2 t 181,04

razem t 181,04
84 KNR 4-04 

1107/01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
 
0,004871*535,35 t 2,61

razem t 2,61
85   Analiza 

własna 
Sprzedaż elementów stalowych

 
-2608 kg -2.608

razem kg -2.608
1.2.5. Rozbiórka obiektu nr 5. Budynek murowany, otynkowany, wys.482cm, pow.zab.1286,67m2. 
Dach wielospadowy, pokrycie blacha płaska na konstrukcji drewnianej.

86 KNR 4-03 
1140/07

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki

 
200 m 200

razem m 200
87 KNR 4-01 

0535/04
Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

 
46+22+13+30+33 m 144

razem m 144
88 KNR 4-01 

0535/06
Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

 
36 m 36

razem m 36
89 KNR 4-01 

0535/02
Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

 
1286,67*1,05 m2 1.351

razem m2 1.351

imizura
Przekreślenie

imizura
Przekreślenie

imizura
Przekreślenie

imizura
Przekreślenie

imizura
Przekreślenie
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90 KNR 4-01 

0430/02
Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk

m2 1.351
91 KNR 4-01 

0430/07
Rozbiórki więźb dachowych ze stolcami

m2 1.351
92 KNR 4-04 

0102/02
Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu
 
360 m3 360
-1,47*2,20*22 m3 -71,15

razem m3 288,85
93 KNR 4-01 

0354/08
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2

 
1,47*2,20*22 m2 71,15

razem m2 71,15
94 KNR 4-01 

0354/07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

 
11 szt 11
3 szt 3

razem szt 14
95 KNR 4-04 

0301/03
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm

 
1286,76*0,15 m3 193,01

razem m3 193,01
96 KNR 4-04 

0101/02
Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu

 
0,80*0,40*144 m3 46,08

razem m3 46,08
97 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego m3 527,95

98 KNR 4-04 
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 527,95

99   Analiza 
własna 

Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
(288,852+193,014+46,08)*1,8 t 950,3

razem t 950,3
100 KNR 4-04 

1107/01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
 
0,0045*1351 t 6,08
2 t 2

razem t 8,08
101   Analiza 

własna 
Sprzedaż elementów stalowych

 
-8080 kg -8.080

razem kg -8.080
1.2.6. Rozbiórka obiektu nr 6. Budynek murowany, o wys.300cm, pow.zab.25,13m2. Stropodach 
pokryty papą

102 KNR 4-04 
0509/03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
m2 25,13

103 KNR 4-04 
0305/08

Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyt do 15cm

 
25,13*0,15 m3 3,77

razem m3 3,77
104 KNR 4-04 

0303/01
Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20cm
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
5*4*3,0*0,1 m3 6

razem m3 6
105 KNR 4-01 

0354/07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

szt 1
106 KNR 4-01 

0354/08
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2

 
1,80*2,50 m2 4,5

razem m2 4,5
107 KNR 4-04 

0301/03
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm

m3 3,77
108 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego m3 13,54

109 KNR 4-04 
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 13,54

110   Analiza 
własna 

Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
13,54*2 t 27,08

razem t 27,08
1.2.7. Rozbiórka obiektu nr 7. Budynek murowany otynkowany, o wys.350cm, pow.zab.230,29m2. 
Stropodach pokryty papą

111 KNR 4-01 
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

 
32 m 32

razem m 32
112 KNR 4-01 

0535/06
Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

 
3,5*3 m 10,5

razem m 10,5
113 KNR 4-04 

0508/05
Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku

m2 231
114 KNR 4-04 

0509/03
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład

m2 231
115 KNR 4-04 

0305/08
Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyt do 15cm

 
231*0,15 m3 34,65

razem m3 34,65
116 KNR 4-01 

0354/07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

szt 5
117 KNR 4-01 

0354/08
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2

 
2,0*2,0*2 m2 8
2,0*2,5 m2 5
1,50*2,0*2 m2 6

razem m2 19
118 KNR 4-04 

0104/01
Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu 
komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
 
(32*2+7*2)*3,5*0,24 m3 65,52
7*3,5*0,24*3 m3 17,64
-19*0,24 m3 -4,56

razem m3 78,6
119 KNR 4-04 

0301/03
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm

 
231*0,15 m3 34,65

razem m3 34,65
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Przedmiar robót

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
120 KNR 4-04 

0302/05
Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm pod maszyny

 
(32*2+7*2)*0,80*0,36 m3 22,46

razem m3 22,46
121 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego m3 170,36

122 KNR 4-04 
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 170,36

123   Analiza 
własna 

Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
(34,65+34,65+22,464)*2 t 183,53
78,6*1,2 t 94,32

razem t 277,85
1.2.8. Rozbiórka obiektu nr 8. Budynek murowany otynkowany, o wys.883cm, pow.zab.155,61m2. 
Stropodach pokryty papą

124 KNR 4-01 
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

 
19*2 m 38

razem m 38
125 KNR 4-01 

0535/06
Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

 
8,80*4 m 35,2

razem m 35,2
126 KNR 2-05 

1008/01
Lekka obudowa z blach fałdowych stalowych bez ocieplenia dachów płaskich o nachyleniu do 10% 
montowana metodą tradycyjną
 
155,61 m2 155,61

razem m2 155,61
127   Analiza 

własna 
Demontaż konstrukcji stalowej hali- konstrukcja dachu

 
0,015*155,61 t 2,33

razem t 2,33
128 KNR 21-01 

0403/01
Demontaż wyposażenie wewnetrznego byłej kotłowni

t 7
129 KNR 4-01 

0354/07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

 
1+1 szt 2

razem szt 2
130 KNR 4-01 

0354/08
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2

 
1,50*2,40*4 m2 14,4
1,45*1,45*4 m2 8,41
2,10*1,24*4 m2 10,42
1,50*2 m2 3

razem m2 36,23
131 KNR 4-04 

0305/02
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm

 
155,61*0,15 m3 23,34

razem m3 23,34
132 KNR 4-04 

0102/02
Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu
 
19,0*8,83*2*0,24 m3 80,53
8,0*8,83*2*0,24 m3 33,91
-32,226*0,24 m3 -7,73
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
razem m3 106,71

133 KNR 4-04 
0301/04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm

 
155,61*0,20 m3 31,12

razem m3 31,12
134 KNR 4-04 

0302/05
Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów

 
19*0,60*0,80*2 m3 18,24
8*0,60*0,80*2 m3 7,68

razem m3 25,92
135 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego m3 187,09

136 KNR 4-04 
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 187,09

137   Analiza 
własna 

Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
106,703*1,2 t 128,04
(23,342+31,122+25,92)*2 t 160,77

razem t 288,81
138 KNR 4-04 

1107/01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
 
0,0045*155,61 t 0,7
7 t 7

razem t 7,7
139   Analiza 

własna 
Sprzedaż elementów stalowych

 
-7700 kg -7.700

razem kg -7.700
1.2.9. Rozbiórka obiektu nr 9.Budynek murowany, o wys.430cm, pow.zab.72,58m2. Brak dachu

140 KNR 4-04 
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu
 
12,0*3,84*0,24 m3 11,06
7,0*3,84*0,24 m3 6,45

razem m3 17,51
141 KNR 4-04 

0301/02
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm

 
12*11*0,15 m3 19,8

razem m3 19,8
142 KNR 4-04 

0101/07
Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu

 
12*0,80*0,36*2 m3 6,91
7*0,80*0,36*2 m3 4,03

razem m3 10,94
143 KNR 4-04 

0302/05
Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów

 
12*0,60*0,40*2 m3 5,76
7*0,60*0,40*2 m3 3,36

razem m3 9,12
144 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego m3 57,37

145 KNR 4-04 
1103/05

(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 57,37
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
146   Analiza 

własna 
Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
17,51*1,5 t 26,27
(19,8+10,944+9,12)*2 t 79,73

razem t 106
1.2.10. Rozbiórka obiektu nr 10. Hala stalowa, o wys.680cm, pow.zab.894,88m2. Okładzina z 
blachy trapezowej, dachdwuspadowy pokrycie blacha trapezowa na konstrukcji stalowej

147 KNR 2-05 
1007/01

Rozbiórka-Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą 
tradycyjną
 
6,80*37 m2 251,6
24*6,80 m2 163,2
-6,0*6,80 m2 -40,8

razem m2 374
148 KNR 2-05 

1008/02
Rozbiórka-Lekka obudowa z blach fałdowych stalowych bez ocieplenia dachów szedowych i stromych o 
nachyleniu powyżej 10% montowana metodą tradycyjną m2 894,88

149   Analiza 
własna 

Demontaż konstrukcji stalowej hali

 
0,02*894,88 t 17,9

razem t 17,9
150 KNR 4-04 

0301/03
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm

 
894,88*0,15 m3 134,23

razem m3 134,23
151 KNR 4-04 

0302/05
Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów

 
37*0,60*0,90*2 m3 39,96
24*0,60*0,90*2 m3 25,92

razem m3 65,88
152 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego
 
134,232+65,88 m3 200,11

razem m3 200,11
153 KNR 4-04 

1103/05
(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 200,11

154   Analiza 
własna 

Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
200,112*2 t 400,22

razem t 400,22
155 KNR 4-04 

1107/03
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym
 
374*0,00432 t 1,62
0,02*894,88 t 17,9
17,898 t 17,9

razem t 37,42
156   Analiza 

własna 
Sprzedaż elementów stalowych

 
-37412 kg -37.412

razem kg -37.412
1.2.11. Rozbiórka obiektu nr 11. Budynek murowany otynkowany, wys.711cm, pow.zab.771,15m2. 
Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej.

157 KNR 4-01 
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

 
49*2 m 98

imizura
Przekreślenie

imizura
Przekreślenie

imizura
Przekreślenie

imizura
Przekreślenie
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
razem m 98

158 KNR 4-01 
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

 
16 m 16

razem m 16
159 KNR 2-05 

1008/02
Rozbiórka-Lekka obudowa z blach fałdowych stalowych bez ocieplenia dachów szedowych i stromych o 
nachyleniu powyżej 10% montowana metodą tradycyjną m2 790

160   Analiza 
własna 

Demontaż konstrukcji stalowej hali- konstrukcja dachu

 
0,010*790 t 7,9

razem t 7,9
161 KNR 4-01 

0354/05
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

 
10*1,75*1,45 m2 25,38

razem m2 25,38
162 KNR 4-01 

0354/04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

 
2 szt 2

razem szt 2
163 KNR 4-01 

0354/08
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2

 
1,5*1,5*3 m2 6,75

razem m2 6,75
164 KNR 4-04 

0104/02
Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu 
komórkowego na zaprawie cementowej
 
7,11*16*0,24 m3 27,3
7,11*49*0,24 m3 83,61

razem m3 110,91
165 KNR 4-04 

0305/03
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm

 
16*6*0,20 m3 19,2

razem m3 19,2
166 KNR 4-04 

0301/03
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm

 
711,15*0,15 m3 106,67

razem m3 106,67
167 KNR 4-04 

0101/07
Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu

 
16*0,80*0,36*2 m3 9,22
49*0,80*0,36*2 m3 28,22

razem m3 37,44
168 KNR 4-04 

0302/05
Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów

 
16*0,60*0,40*2 m3 7,68
49*0,60*0,40*2 m3 23,52

razem m3 31,2
169 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego
 
110,916 m3 110,92
106,673 m3 106,67
37,44 m3 37,44
31,2 m3 31,2
19,2 m3 19,2
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razem m3 305,43

170 KNR 4-04 
1103/05

(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 305,43

171   Analiza 
własna 

Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
305,492*2 t 610,98

razem t 610,98
172 KNR 4-04 

1107/03
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym
 
790*0,00432 t 3,41
0,01*790 t 7,9

razem t 11,31
173   Analiza 

własna 
Sprzedaż elementów stalowych

 
-11313 kg -11.313

razem kg -11.313
1.2.12. Rozbiórka obiektu nr 12. Budynek murowany otynkowany, wys.510cm, pow.zab.678,33m2. 
Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej.

174 KNR 4-03 
1140/07

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki

 
46 m 46
16*2 m 32

razem m 78
175 KNR 4-01 

0535/04
Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

 
46*2 m 92

razem m 92
176 KNR 4-01 

0535/06
Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

 
4*6 m 24

razem m 24
177 KNR 2-05 

1008/01
Lekka obudowa z blach fałdowych stalowych bez ocieplenia dachów płaskich o nachyleniu do 10% 
montowana metodą tradycyjną
 
46*16 m2 736

razem m2 736
178   Analiza 

własna 
Demontaż konstrukcji stalowej hali- konstrukcja dachu

 
0,015*736 t 11,04

razem t 11,04
179 KNR 4-01 

0354/07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

 
1 szt 1

razem szt 1
180 KNR 4-01 

0354/08
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2

 
1,50*2,40*(12+10) m2 79,2
4*5*2 m2 40

razem m2 119,2
181 KNR 4-04 

0102/02
Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu
 
46,0*4*2*0,24 m3 88,32
16*4,0*2*0,24 m3 30,72
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-119,2*0,24 m3 -28,61

razem m3 90,43
182 KNR 4-04 

0301/04
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm

 
678,33*0,15 m3 101,75

razem m3 101,75
183 KNR 4-04 

0302/05
Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów

 
46*0,60*0,80*2 m3 44,16
16*0,60*0,80*2 m3 15,36

razem m3 59,52
184 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego m3 251,7

185 KNR 4-04 
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 251,7

186   Analiza 
własna 

Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
90,432*1,3 t 117,56
(101,75+59,52)*2 t 322,54

razem t 440,1
187 KNR 4-04 

1107/01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
 
0,0045*736 t 3,31
11,4 t 11,4

razem t 14,71
188   Analiza 

własna 
Sprzedaż elementów stalowych

 
-14712 kg -14.712

razem kg -14.712
1.2.13. Ogrodzenie od ulicy Lubelskiej- cokół betonowy

189 KNR 4-04 
0302/02

Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm - COKÓŁ 
BETONOWY
 
cokół betonowy
182*0,20*0,80 m3 29,12

razem m3 29,12
190 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego
 
29,12 m3 29,12

razem m3 29,12
191 KNR 4-04 

1103/05
(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 29,12

192   Analiza 
własna 

Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
29,12*2 t 58,24

razem t 58,24
1.1.14. Rozbiórka-Fundamenty zewnętrzne

193 KNR 4-04 
0302/06

Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) ponad 100cm pod maszyny

 
0,5*1,0*1,0*7 m3 3,5
3*6*1 m3 18
1,5*6*1 m3 9
9*6*1 m3 54
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razem m3 84,5

194 KNR 4-04 
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego m3 84,5

195 KNR 4-04 
1103/05

(dopłata 9x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 84,5

196   Analiza 
własna 

Koszt składowania i utylizacji gruzu

 
84,5*2 t 169

razem t 169
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