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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
1. Rozbiérki obiektow
1.1. Rozbidérka obiektow procedura na pozwolenie
1.1.1. Rozbi6rka obiektu nr 1.
1 KNR 4-03 | Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych z linki
1140/07
43%3+7%2 m 143
razem| m 143
2 KNR 4-01 Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
43%2 m 86
razem| m 86
3 KNR 4-01  Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
3*6 m 18
razem| m 18
4 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie nadajacych si¢ do uzytku
0508/05
43*13*1,09 m2 609,31
razem| m2 609,31
5 Analiza | Demontaz konstrukcji stalowej hali- konstrukcja dachu
wiasna
0,01¥609 t 6,09
razem | t 6,09
6 = KNR4-01 |Rozbidrki ofacenia dachu w odstepach lat ponad 24cm
0430/05 m2 609,31
7 « KNR4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z gasiorow azbestowo-cementowych nie nadajacych si¢ do uzytku
0508/06 m 43
8 KNR 4-01  Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
5%4 m2 20
razem  m2 20
9  KNR4-04 Burzenie Przewracanie muréw z cegly za pomocg ciagnika i liny
0601/01
4%43%(,24*2 m3 82,56
4*13%0,24*2 m3 24,96
razem| m3 107,52
10 = KNR 4-04 |Rozebranie podloza z betonu gruzowego o grubosci do 10cm
0301/06
(43-0,48)*(13-0,48)*0,1 m3 53,24
razem| m3 53,24
11 | KNR 4-04 |Rozebranie murdéw z bloczkoéw na zaprawie cementowej ponizej poziomu terenu
0101/07
43*0,38*0,80*2 m3 26,14
13*0,38*0,80*2 m3 7,9
razem| m3 34,04
12 ' KNR 4-04 |Rozebranie zelbetowych taw, stop oraz fundamentéw
0302/04
43*0,40*%0,40*2 m3 13,76
13*0,40*0,40*2 m3 4,16
razem| m3 17,92
13 ' KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie
1103/04 ladowanego i wytadowanego m3 214,72
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14 = KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/05  tadowanego i wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odlegtosci m3 214,72
15 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wlasna
107,52*1,2 t 129,02
(53,235+34,048+19,92)*2 t 214,41
razem| t 343,43
16 = KNR 4-04 |(Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01  wyladunkiem recznym
609*0,0048 t 2,92
razem| t 2,92
17 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji eternitu
wlasna
609*0,0048 t 2,92
razem| t 2,92
18 Analiza  |Sprzedaz elementéw stalowych
wlasna kg -6.900
1.1.2. Rozbiorka obiektu-Komin stalowy wys.3000cm. Srednica 150cm, fundament betonowy o wys.
120cm, powierzchnia zabudowy 4,0m2
19  KNR2-05 |Kominy stalowe o $rednicy do 1500mm
0206/04
30%195/1000 t 5,85
razem t 5,85
20 | KNR 2-05 |Drabiny z kablgkiem
0120/05
30%0,025 t 0,75
razem | t 0,75
21 | KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu
0306/03
1,20*4,0 m3 4,8
razem| m3 4.8
22 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/04  tadowanego i wyladowanego m3 48
23 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/05  ‘tadowanego i wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
(dopfata 9x) |odleglosci m3 4,8
24 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wlasna
4,8%2 t 9,6
razem| t 9,6
25 | KNR4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/03  wyladunkiem mechanicznym t 6,6
26 Analiza  |Sprzedaz elementéw stalowych
wiasna kg -6.600!
1.2. Rozbiorka obiektéw procedura na zgloszenie
1.2.1. Rozbidérka obiektu nr 1. Budynek murowany, otynkowany z kotadzina drewniana,
wys.540cm, pow.zab.735,48m2. Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej.
27 | KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian z desek otynkowanych
0426/01
2,50*%(49*2+15*2) m2 320
razem  m2 320
28 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0506/04
49*15%1,03 m2 757,05
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razem| m2 757,05
29 | KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/05
49%2 m 98
razem, m 98
30 | KNR4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/06
4%4%) m 32
razem 6 m 32
31 = KNR2-02 |Swietliki-Okna stalowe wraz z szybami-Rozbiorka
1202/05
1,0¥48%2 m2 96
razem | m2 96
32 Analiza  Demontaz konstrukcji stalowej hali- konstrukcja dachu
wiasna
0,005*757 t 3,79
razem| t 3,79
33 | KNR4-04 Rozebranie muréw w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczkéw z betonu
0104/01  komodrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
49%0,24*2,5%2 m3 58,8
15%0,24*3,5%2 m3 25,2
razem  m3 84
34 | KNR 4-04 Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0301/02
(49-0,48)*(15-0,48)*0,10 m3 70,45
razem | m3 70,45
35 | KNR4-04 Rozebranie muréw z bloczkoéw na zaprawie cementowej ponizej poziomu terenu
0101/07
49*0,38*0,80*2 m3 29,79
15*0,38%0,80%2 m3 9,12
razem | m3 38,91
36 | KNR4-04 Rozebranie zelbetowych taw, stop oraz fundamentow
0302/05
49*0,60*0,40*2 m3 23,52
15*0,60*0,49*2 m3 8,82
razem| m3 32,34
37 | KNR4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/04  tadowanego i wyladowanego m3 214,72
38 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/05  tadowanego i wyladowanego - naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odleglosci m3 214,72
39 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wlasna
107,52%1,2 t 129,02
(53,235+34,048+19,92)*2 t 214,41
razem | t 343,43
40 | KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01  \wytadunkiem recznym
3,785 t 3,79
0,00471*757 t 3,57
razem t 7,36
41 Analiza  Sprzedaz elementdéw stalowych

wlasna
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
-3785 kg -3.785
-4,71*757 kg | -3.565,47
razem | kg | -7.350,47
1.2.2. Rozbidérka obiektu nr 2.Budynek murowany, otynkowany z okladzing drewniana,
wys.300cm, pow.zab.15,21m2. Dach czterospadowy, pokrycie blacha falista na konstrukeji
drewnianej.
42 | KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian z desek otynkowanych
0426/01
2,20%(3,5%2+4,3*2) m2 34,32
-1,45%1,45%3+0,80*2,0 m2 4,71
razem| m2 29,61
43 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/04
4,5%4,5%1,053 m2 21,32
razem | m2 21,32
44 | KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/05
4,5%4 m 18
razem m 18
45 | KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/06
2,2%2 m 44
razem| m 4.4
46 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
3 szt 3
1 szt 1
razem | szt 4
47 | KNR 4-01 | Rozbiorki wigzb dachowych prostych
0430/06
4,5*%4,5%1,09 m2 22,07
razem | m2 22,07
48 | KNR 4-04 |Rozebranie muréw w budynkach z bloczkéw z betonu komdrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
0104/01
(2,20%(3,5%*2+4,3%2))*0,24 m3 8,24
-(1,45*1,45%3+0,80%2,0)*0,24 m3 -1,9
razem | m3 6,34
49 | KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0301/02
(3,02*3,88) m3 11,72
razem| m3 11,72
50 | KNR4-04 Rozebranie muréw z bloczkoéw na zaprawie cementowej ponizej poziomu terenu
0101/07
3,5%0,38*0,80%2 m3 2,13
4,3*%0,38%0,80*2 m3 2,61
razem| m3 4,74
51 | KNR4-04 Rozebranie zelbetowych taw, stop oraz fundamentow
0302/05
3,5%0,60*0,40%2 m3 1,68
4,3%0,60%0,40%2 m3 2,06
razem| m3 3,74
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52 | KNR4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/04  tadowanego i wyladowanego m3 26,54
53 | KNR4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/05  tadowanego i wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odlegtosci m3 26,54
54 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wlasna
6,339%1,2 t 7,61
(11,718+4,742+3,744)*2 t 40,41
razem| t 48,02
55 | KNR4-04 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglo$¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01  wyladunkiem recznym
0,004871%21,32 t 0,1
razem| t 0,1
56 Analiza  |Sprzedaz elementéw stalowych
wlasna
-104 kg -104
razem | kg -104
1.2.3. Rozbiorka obiektu nr 3.Budynek murowany, wys.560cm, pow.zab.283,27m2. Dach
dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji drewnianej.
57 | KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/05
21%*2 m 42
razem| m 42
58 | KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/06
4,0%4 m 16
razem| m 16
59 | KNR4-01 'Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
4 szt 4
3 szt 3
razem| szt 7
60 | KNR 4-01 'Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,20%3,0*2 m2 7,2
1,50%2,35 m2 3,53
razem | m2 10,73
61 | KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/04
21*14*1,09 m2 320,46
razem | m2 320,46
62 | KNR 4-04 Rozebranie wigzb dachowych o konstrukcji prostej
0403/04 m2 320,46
63 | KNR 4-04 Rozebranie muré6w w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczkéw z betonu
0104/02  komodrkowego na zaprawie cementowej
21*0,24*4,20*2 m3 42,34
14*0,24*4,20*%2+12,6%2*0,24 m3 34,27
odliczenia
-1,50%2,35 m3 -3,53
-1,20%3,0%2 m3 -7,2
-1,27%1,47%4 m3 -7,47
-0,80%1,47*4 m3 -4,7
razem| m3 53,71
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
64 | KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (plyty, belki, zebra, wience) przy grubosci ptyty do 10cm
0305/01
283,27*%0,1 m3 28,33
razem | m3 28,33
65 | KNR 4-04 Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0301/02
283,27*0,1 m3 28,33
razem | m3 28,33
66 | KNR 4-04 Rozebranie muré6w z bloczkoéw na zaprawie cementowej ponizej poziomu terenu
0101/07
21*0,38*0,80*2 m3 12,77
14*0,38*0,80*2 m3 8,51
razem | m3 21,28
67 | KNR 4-04 Rozebranie zelbetowych faw, stop oraz fundamentow
0302/05
21*0,60*0,40*2 m3 10,08
14*0,60*0,40*2 m3 6,72
razem | m3 16,8
68 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/04  tadowanego i wyladowanego m3 148,45
69 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/05  ‘tadowanego i wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odleglosci m3 148,45
70 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wlasna
53,711*1,2 t 64,45
(28,328+28,327+21,28+16,8)*2 t 189,47
razem | t 253,92
71 | KNR4-04 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglo$¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01  \wytadunkiem rgcznym
0,004871%320,46 t 1,56
razem| t 1,56
72 Analiza  Sprzedaz elementéw stalowych
wiasna
-1561 kg -1.561
razem | kg -1.561
1.2.4. Rozbiorka obiektu nr 4. Budynek drewniany na podmuréwce szkieletowy z okladzina
drewniana, wys.420cm, pow.zab.523,48m2. Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na
konstrukeji drewnianej.
2542 m 0
razem— 50
0506/06
4:0%4 m 16
razem— 16
:9_6-’*‘%1—*—1—,9% m2 5355
razem—m2 5355

17
m=



imizura
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
27 | KNRAG RozebranicSei b bali
0427102
25%3.80%2 m2 190
" .
okna—1,20%2,0*8 m2 19;2
razem—m2 1708

o100t
0.3%5%5 ¢ 25
razem—t 5
79 | KNR 4-04 Rozebranie zelbetowych faw, stop oraz fundamentéw o grubosci (wysokosci) do 100cm pod maszyny
0302/05
25*1,0%0,24*2 m3 12
razem | m3 12
80 | KNR 4-04 Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03
523,48*0,15 m3 78,52
razem| m3 78,52

81 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/04  tadowanego i wytadowanego m3 90,52

82 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/05  tadowanego i wytadowanego - naklady uzupetiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km

odleglosci m3 90,52
83 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wlasna
(90,522)*2 t 181,04

razem | t 181,04

2.61
261
2608 le———2.608
Fazama 2 60
razem—kg 608
1.2.5. Rozbidérka obiektu nr S. Budynek murowany, otynkowany, wys.482cm, pow.zab.1286,67m2.
Dach wielospadowy, pokrycie blacha plaska na konstrukcji drewnianej.
86 | KNR4-03 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z linki
1140/07
200 m 200
razem £ m 200
87 | KNR4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
46+22+13+30+33 m 144
razem| m 144
88 | KNR 4-01 Rozbioérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
36 m 36
razem £ m 36
89 | KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/02
1286,67*1,05 m2 1.351
razem | m2 1.351
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0303/01

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
90 | KNR4-01 Rozbiorki deskowania dachu z desek na styk
0430/02 m2 1.351
91 | KNR4-01 Rozbiorki wigzb dachowych ze stolcami
0430/07 m2 1.351
92 | KNR 4-04 Rozebranie muréw i shupow z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02  |cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
360 m3 360
-1,47%2,20%22 m3 -71,15
razem | m3 288,85
93 | KNR4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,47%2,20%22 m2 71,15
razem | m2 71,15
94 | KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
11 szt 11
3 szt 3
razem| Szt 14
95 | KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03
1286,76*0,15 m3 193,01
razem | m3 193,01
96 | KNR 4-04 Rozebranie fundamentow z cegly na zaprawie cementowej ponizej poziomu terenu
0101/02
0,80%0,40*144 m3 46,08
razem | m3 46,08
97 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos$¢ 1km mechanicznie
1103/04  tadowanego i wyladowanego m3 527,95
98 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos$¢ 1km mechanicznie
1103/05  tadowanego i wyladowanego - naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odlegtosci m3 527,95
99 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wlasna
(288,852+193,014+46,08)*1,8 t 950,3
razem t 950,3
100 KNR 4-04 'Wywoz zlomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01  wyladunkiem recznym
0,0045*1351 t 6,08
2 t 2
razem| t 8,08
101 Analiza  |Sprzedaz elementéw stalowych
wiasna
-8080 kg -8.080
razem | kg -8.080
1.2.6. Rozbiorka obiektu nr 6. Budynek murowany, o wys.300cm, pow.zab.25,13m2. Stropodach
pokryty papa
102 | KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
0509/03 m2 25,13
103| KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych przy grubosci ptyt do 15cm
0305/08
25,13*0,15 m3 3,77
razem| m3 3,77
104 | KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20cm
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
5%4*3,0%0,1 m3 6
razem | m3 6
105| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m?2
0354/07 szt 1
106 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m?2
0354/08
1,80%2,50 m2 4,5
razem| m2 4.5
107 | KNR 4-04 Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03 m3 3,77
108 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/04  tadowanego i wyladowanego m3 13,54
109 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/05  tadowanego i wyladowanego - naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odleglosci m3 13,54
110 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wiasna
13,54%2 t 27,08
razem| t 27,08
1.2.7. Rozbiorka obiektu nr 7. Budynek murowany otynkowany, o wys.350cm, pow.zab.230,29m2.
Stropodach pokryty papa
111 KNR4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
32 m 32
razem m 32
112 KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
3,5%3 m 10,5
razem| m 10,5
113 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych nie nadajacych si¢ do uzytku
0508/05 m2 231
114 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
0509/03 m2 231
115 KNR4-04 Rozebranie plyt dachowych zelbetowych przy grubosci plyt do 15cm
0305/08
231*0,15 m3 34,65
razem | m3 34,65
116 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 5
117 KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
2,0%2,0%2 m2 8
2,0%2,5 m2 5
1,50%2,0%2 m2 6
razem | m2 19
118 KNR 4-04 Rozebranie muréw w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczkéw z betonu
0104/01  komodrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
(32*2+7*2)*3,5%0,24 m3 65,52
7%3,5%0,24%*3 m3 17,64
-19*0,24 m3 -4,56
razem| m3 78,6
119 KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03
231*0,15 m3 34,65
razem | m3 34,65
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
120 KNR 4-04 Rozebranie zelbetowych taw, stop oraz fundamentow o grubosci (wysokosci) do 100cm pod maszyny
0302/05
(32*2+7%2)*0,80%0,36 m3 22,46
razem| m3 22,46
121 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie
1103/04 ladowanego i wytadowanego m3 170,36
122 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie
1103/05  tadowanego i wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odleglosci m3 170,36
123 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wiasna
(34,65+34,65+22,464)*2 t 183,53
78,6%1,2 t 94,32
razem| t 277,85
1.2.8. Rozbiorka obiektu nr 8. Budynek murowany otynkowany, o wys.883cm, pow.zab.155,61m2.
Stropodach pokryty papa
124 | KNR 4-01 Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
19*2 m 38
razem| m 38
125 KNR 4-01 Rozbioérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
8,80%4 m 35,2
razem m 352
126 | KNR 2-05 |Lekka obudowa z blach faldowych stalowych bez ocieplenia dachow plaskich o nachyleniu do 10%
1008/01 ' montowana metoda tradycyjna
155,61 m2 155,61
razem| m2 155,61
127 Analiza ~ Demontaz konstrukcji stalowej hali- konstrukcja dachu
wlasna
0,015*155,61 t 2,33
razem | t 2,33
128 | KNR 21-01 Demontaz wyposazenie wewnetrznego bytej kotlowni
0403/01 t 7
129 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m?2
0354/07
1+1 szt
razem | szt 2
130 KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,50%2,40%4 m2 14,4
1,45%1,45%4 m2 8,41
2,10%1,24*4 m2 10,42
1,50%2 m2 3
razem | m2 36,23
131 KNR4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (plyty, belki, zebra, wiefice) przy grubosci ptyty do 15cm
0305/02
155,61*0,15 m3 23,34
razem | m3 23,34
132 KNR 4-04 Rozebranie murdéw i stupow z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02  \cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
19,0%8,83*2%0,24 m3 80,53
8,0%8,83*2%0,24 m3 3391
-32,226%0,24 m3 -7,73
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
razem| m3 106,71
133 KNR4-04 Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15cm
0301/04
155,61%0,20 m3 31,12
razem| m3 31,12
134 KNR 4-04 Rozebranie zelbetowych taw, stop oraz fundamentow
0302/05
19*0,60*0,80%2 m3 18,24
8%0,60*0,80%2 m3 7,68
razem| m3 25,92
135 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie
1103/04  tadowanego i wyladowanego m3 187,09
136 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie
1103/05  ‘tadowanego i wytadowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odleglosci m3 187,09
137 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wiasna
106,703*1,2 t 128,04
(23,342+31,122+25,92)*2 t 160,77
razem| t 288,81
138 | KNR4-04 (Wywodz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1km z zatadunkiem i
1107/01  \wytadunkiem rgcznym
0,0045*155,61 t 0,7
7 t 7
razem| t 7,7
139 Analiza  Sprzedaz elementoéw stalowych
wilasna
-7700 kg -7.700
razem | kg -7.700
1.2.9. Rozbiérka obiektu nr 9.Budynek murowany, o wys.430cm, pow.zab.72,58m2. Brak dachu
140 | KNR 4-04 Rozebranie muréw i shupoéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02  \cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
12,0%3,84*0,24 m3 11,06
7,0%3,84%0,24 m3 6,45
razem| m3 17,51
141 KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0301/02
12*11*0,15 m3 19,8
razem | m3 19,8
142 KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej poziomu terenu
0101/07
12*0,80*0,36*2 m3 6,91
7%0,80%0,36%2 m3 4,03
razem | m3 10,94
143 KNR 4-04 Rozebranie Zelbetowych taw, stop oraz fundamentow
0302/05
12*0,60*0,40%2 m3 5,76
7%0,60%0,40%2 m3 3,36
razem| m3 9,12
144| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/04  tadowanego i wyladowanego m3 57,37
145 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/05  ‘tadowanego i wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
(doptata 9x) |odlegtosci m3 57,37




Rodos 7.0.13 [12860]

Przedmiar robot

Strona 13/17

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
146 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wiasna
17,51*%1,5 t 26,27
(19,8+10,944+9,12)*2 t 79,73
razem| t 106
1.2.10. Rozbiérka obiektu nr 10. Hala stalowa, o wys.680cm, pow.zab.894,88m2. Okladzina z
6:80%37 m2— 2516
24%6:80 m2 1632
-6;0%6;80 m2 40:8
m2 374
m2 894.88
t 179
—t 19
150 KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03
894,88*0,15 m3 134,23
razem | m3 134,23
151 KNR 4-04 Rozebranie Zzelbetowych taw, stop oraz fundamentow
0302/05
37*%0,60%0,90*2 m3 39,96
24*0,60*0,90*2 m3 25,92
razem | m3 65,88
152 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/04  tadowanego i wyladowanego
134,232+65,88 m3 200,11
razem| m3 200,11
153 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
1103/05  tadowanego i wyladowanego - naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
(doptata 9x) |odlegtosci m3 200,11
154 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wiasna
200,112*2 t 400,22
razem t 400,22
374%0.00432 ¢ 162
0;02%894:88 t 179
17898 t 19
razem-—t 3742
56 ’ S ascl . ! !
wiasna-
37412 ke 37.412
raze ko 27 412
razem—kg 37.41
1.2.11. Rozbidérka obiektu nr 11. Budynek murowany otynkowany, wys.711cm, pow.zab.771,15m2.
Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej.
157 KNR 4-01 Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
49%) m 98
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
razem, m 98
158 | KNR4-01 |Rozbioérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
16 m 16
razem m 16
159 | KNR 2-05 Rozbidrka-Lekka obudowa z blach faldowych stalowych bez ocieplenia dachow szedowych i stromych o
1008/02  nachyleniu powyzej 10% montowana metoda tradycyjna m2 790
160 Analiza | Demontaz konstrukcji stalowej hali- konstrukcja dachu
wiasna
0,010%790 t 7,9
razem| t 7,9
161 KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
10*1,75%1,45 m2 25,38
razem | m2 25,38
162 KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
2 szt 2
razem | Szt
163| KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,5%1,5%3 m2 6,75
razem | m2 6,75
164 KNR 4-04 Rozebranie muréw w budynkach o wysoko$ci do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczkéw z betonu
0104/02  komodrkowego na zaprawie cementowej
7,11%¥16*0,24 m3 27,3
7,11¥49%0,24 m3 83,61
razem | m3 110,91
165 KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (plyty, belki, Zebra, wienice) przy grubosci ptyty do 20cm
0305/03
16*%6*0,20 m3 19,2
razem | m3 19,2
166 KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03
711,15%0,15 m3 106,67

razem | m3 106,67

167 KNR 4-04 Rozebraniec muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej poziomu terenu

0101/07
16*0,80*0,36*2 m3 9,22
49*0,80*0,36*2 m3 28,22
razem| m3 37,44
168 KNR 4-04 Rozebranie zelbetowych taw, stop oraz fundamentow
0302/05
16*0,60*0,40*2 m3 7,68
49%0,60*0,40*2 m3 23,52
razem| m3 31,2
169 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
1103/04  tadowanego i wyladowanego
110,916 m3 110,92
106,673 m3 106,67
37,44 m3 37,44
31,2 m3 31,2

19,2 m3 19,2
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
razem| m3 305,43
170 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
1103/05  ‘tadowanego i wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
(doptata 9x) |odlegtosci m3 305,43
171 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wiasna
305,492%2 t 610,98
razem| t 610,98
172 | KNR 4-04 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zaladunkiem i
1107/03  'wyladunkiem mechanicznym
790*0,00432 t 3,41
0,01*%790 t 7,9
razem| t 11,31
173 Analiza  Sprzedaz elementéw stalowych
wiasna
-11313 kg -11.313
razem | kg -11.313
1.2.12. Rozbiérka obiektu nr 12. Budynek murowany otynkowany, wys.510cm, pow.zab.678,33m2.
Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej.
174 KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z linki
1140/07
46 m 46
16*2 m 32
razem, m 78
175 KNR4-01 Rozbioérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
46*2 m 92
razem m 92
176 . KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
4*6 m 24
razem| m 24
177 KNR 2-05 Lekka obudowa z blach faldowych stalowych bez ocieplenia dachéw ptaskich o nachyleniu do 10%
1008/01  montowana metoda tradycyjna
46*16 m2 736
razem | m2 736
178 Analiza ~ Demontaz konstrukcji stalowej hali- konstrukcja dachu
wiasna
0,015*%736 t 11,04
razem| t 11,04
179 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
1 szt 1
razem | szt 1
180 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,50%2,40%(12+10) m2 79,2
4*5%) m2 40
razem | m2 119,2
181 KNR 4-04 Rozebranie murdéw i stupéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02  |cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
46,0%4*2*0,24 m3 88,32
16*4,0%2*0,24 m3 30,72
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
-119,2%0,24 m3 -28,61
razem| m3 90,43
182 | KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15cm
0301/04
678,33*0,15 m3 101,75
razem| m3 101,75
183 | KNR 4-04 Rozebranie zelbetowych faw, stop oraz fundamentow
0302/05
46*0,60*0,80*2 m3 44,16
16*0,60*0,80*2 m3 15,36
razem| m3 59,52
184 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos$¢ 1km mechanicznie
1103/04  tadowanego i wytadowanego m3 251,7
185| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/05  tadowanego i wytadowanego - naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odleglosci m3 251,7
186 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wlasna
90,432*1,3 t 117,56
(101,75+59,52)*2 t 322,54
razem t 440,1
187 | KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odleglos$¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01  \wyladunkiem recznym
0,0045*736 t 3,31
11,4 t 11,4
razem| t 14,71
188 Analiza  |Sprzedaz elementéw stalowych
wlasna
-14712 kg -14.712
razem | kg -14.712
1.2.13. Ogrodzenie od ulicy Lubelskiej- cokél betonowy
189| KNR 4-04 |Rozebranie betonowych faw, stop oraz fundamentéw o grubosci (wysokosci) do 100cm - COKOL
0302/02 BETONOWY
cokot betonowy
182*0,20*0,80 m3 29,12
razem| m3 29,12
190 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
1103/04  tadowanego i wyladowanego
29,12 m3 29,12
razem| m3 29,12
191 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
1103/05  tadowanego i wyladowanego - naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
(doptata 9x) |odlegtosci m3 29,12
192 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wlasna
29,12%2 t 58,24
razem t 58,24
1.1.14. Rozbiérka-Fundamenty zewnetrzne
193 KNR 4-04 Rozebranie zelbetowych taw, stop oraz fundamentow o grubosci (wysokosci) ponad 100cm pod maszyny
0302/06
0,5%1,0%1,0%7 m3 3,5
3*6*1 m3 18
1,5%6*1 m3 9
9%6*1 m3 54
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
razem | m3 84,5
194 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
1103/04  tadowanego i wyladowanego m3 84,5
195| KNR4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
1103/05  ‘tadowanego i wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
(doptata 9x) |odlegtosci m3 84,5
196 Analiza  Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
wlasna
84,5%2 t 169
razem| t 169
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